

Ⓞ・変更

工事執行機関 32260 テクノアカデミー浜

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年12月25日
工事番号	24-32260-0003	工 事 名	テクノアカデミー浜 実習棟屋上防水改修工事	着工	令和6年12月27日
入札執行年月日	令和6年12月24日	発注種別	03 建築工事	完成	令和7年3月27日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	テクノアカデミー浜			予定価格	28,974,000
工事箇所 自	南相馬市原町区萱浜字巢掛場45番地の112			最低制限価格	26,656,080
至				調査基準価格	
工 事 概 要	実習棟屋上防水改修工事			(予定価格に占める 法定福利費概算額)	

業者コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100000091 関場建設株式会社	(1) 26,000,000 (3)	(2) (4)	28,600,000
100000095 庄司建設工業株式会社	(1) 27,000,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>1 随意契約の理由</p> <p>令和5年9月中旬に発生した台風13号により、実習棟2階より雨漏りが発生し、ロボット・環境エネルギーシステム学科実習室等において漏水が生じた。</p> <p>それを受け、すぐさま当該防水設備の仮復旧を行ったところではあるが、予算の都合で令和5年度中に本工事はできなかった。</p> <p>今夏から秋にかけての雨により同一箇所の雨漏りが発見され、学校運営に支障を来していることから、早急に工事を発注し完了する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」の規定に基づき、随意契約とする。</p>
<p>2 見積りの相手方を選定した理由</p> <p>令和5・6年工事等請負有資格業者名簿の「建築工事」に登録されている者の中で、地理的条件（相双地区）及び過去の受注実績を考慮し、2者を選定した。</p>

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ()工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	