
� 工 事 概 要

� 計 画 工 程 表

� 現場組織表 (工場製作にあっては工場組織表)

� 安 全 管 理

� 主 要 機 械

� 主 要 材 料

� 施工方法 (主要機械, 仮設備計画, 工事用地等を含む)

� 施工管理計画

	 緊急時の体制及び対応


 交通管理 (ダンプトラックの過積載防止についても記載する)

� 環 境 対 策

� 現場作業環境の整備

 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

� UD指針に基づき実施する項目・内容

� そ の 他

２. 受注者は, 上記１. �において, コンクリート二次製品のうち, 福島県土

木部の認定製品, 及びJIS指定工場の生コンクリートを使用する場合は, 各

工場名等を必ず記載するものとする｡

３. 受注者は, 上記１. 	において, 受注者及び発注者の夜間・休日連絡先を

明記しなければならない｡

４. 受注者は, 施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には, その都度当

該工事に着手する前に変更に関する事項について, 変更施工計画書 (変更又

は追加した頁) を監督員に提出し, 打ち合わせをしなければならない｡

５. 受注者は, 施工計画書を提出した際, 監督員が指示した事項について, さ

らに詳細な施工計画書を提出しなければならない｡

１－１－８ コリンズ (CORINS) への登録

受注者は, 受注時または変更時において工事請負代金額が500 万円以上の工

事について, 工事実績情報サービス (コリンズ) に基づき, 受注・変更・完成・

訂正時に工事実績情報として ｢登録のための確認のお願い｣ を作成し監督員の

確認を受けたうえ, 受注時は契約後速やかに, 変更時は登録内容の変更後速や
かに, 完成時は, 工事完成後速やかに, 訂正時は適宜登録機関に登録申請しな

ければならない｡
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登録対象は, 工事請負代金額が500万円以上 (単価契約の場合は契約総額)

の全ての工事とし, 受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとる｡



なお, 変更登録時は, 工期, 技術者に変更が生じた場合に行うものとし, 工
事請負代金のみ変更の場合は, 原則として登録を必要としない｡ ただし, 工事

請負代金2,  500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行うものとする｡

また, 登録機関発行の ｢登録内容確認書｣ が受注者に届いた際には, その写

しを直ちに監督員に提示しなければならない｡ なお, 変更時と完成時の間が, 
土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除き10日間に満たない場合は,  
変更時の提示を省略できるものとする｡

１－１－９ 監 督 員

１. 当該工事における監督員の権限は, 約款第９条第２項に規定した事項であ

る｡

２. 監督員がその権限を行使するときは, 書面により行うものとする｡ ただし,

緊急を要する場合は監督員が, 受注者に対し口頭による指示等を行った場合

には, 受注者は, その指示等に従うものとし, 後日書面により監督員と受注

者の両者が指示内容等を確認するものとする｡

１－１－10 現場代理人

１. 現場代理人は, 工事現場内において, 工事名, 工期, 顔写真, 所属会社名

及び社印の入った名札を着用しなければならない｡ なお, 顔写真は, 縦３㎝・

横2.5㎝程度の大きさとする｡

２. 現場代理人は, 工事現場内において, 現場代理人であることを示す腕章を

着用しなければならない｡ 腕章の寸法及び色については, 図１－１による｡

１－１－11 工事用地等の使用

１. 受注者は, 発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は, 善良

なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする｡
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図１－１ 腕 章

(H27.8 .1)




