

当初・変更

工事執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年10月21日
工事番号	15-41510-0003	工事名	流域下水道整備（交付）工事（推進）	着工	平成27年10月21日
入札執行年月日	平成27年10月1日	発注種別	11 上・下水道工事	完成	平成28年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	右岸幹線			予定価格	
工事箇所 自	伊達市梁川町二野袋字庭渡 地内			231,575,760	
至					
工事概要	推進工 φ600mmL=251.7m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002102 多田建設（株）	福島市 鎌田字中森山1-1		
	(1) 213,000,000	(2)	230,040,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式第4号(第14条関係)

総合評価方式入札結果

工事種別 上・下水道工事

工事執行権者 県北流域下水道建設事務所長

工事番号	15-41510-0003	工事名	流域下水道整備(交付)工事(推進)	予定価格(円)	231,575,760	工期	平成27年3月29日開札	開札予定日	平成27年10月1日
路線(河川名)	右岸幹線	工事箇所	伊達市梁川町二野袋字底渡 地内	工事の概要	推進工 L=251.7m φ600mm			技術審査日	平成27年9月29日

学識経験者の職・氏名		落札者決定基準			落札者の決定	
職業等	氏名	意見の適否	意見聴取月日	落札者決定の際の意見聴取	意見の適否	意見聴取月日
平成27年度第1回福島県総合評価委員会議	別紙のとおり	適	平成27年4月23日	不要		平成 年 月 日
			平成 年 月 日			平成 年 月 日

入札参加者	入札参加者の所在地 (契約する本店・支店・営業所)	標準点	加算点	標準点 +加算点 (A)	入札額 (円:税抜き) (B)	評価値算出価格 (円:税抜き) (C)	評価値 (A/C) × 10,000,000	順位	低価格入 札の該当	備 考
多田建設(株)	福島市	100	41.0	141.0	213,000,000	213,000,000	6.6197	1	—	落札者
入札参加者1者										

※評価値は少数第5位を切り捨て、少数第4位まで表記する。ただし、表記の値では順位が分からない場合は、順位が分かる桁数で表記する。開札時点で有効の入札参加者は全て順位を記載すること。
 ※契約締結後の公表時には予定価格を記載して公表すること。また、備考欄には、「落札者」「無効(理由も記載すること)」「失格(理由も記載すること)」等を記載すること。
 ※学識経験者の欄が不足する場合は、「別紙のとおり」と記載して会議出席者名簿等を添付すること。
 ※低価格入札の該当欄には、調査基準価格を下回った入札の場合「低価格入札」、調査基準価格を下回らなかった入札の場合「—」を記載すること。

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果
(標準型)

工事種別 上下水道工事

工事執行権者 県北流域下水道建設事務所長

工事番号	15-41510-0003	工事名	流域下水道整備(交付)工事(推進)	工事箇所	伊達市梁川町二野袋字庭渡地内	路線・河川名	右岸幹線
工事概要	推進工 L=251.7m φ600mm						

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)														総合評価方式における加算点	
	様式第9号(その1) 工事の工程表			様式第9号(その2) 工程、品質、出来形及び安全管理計画					様式第9号(その3) 施工計画概要書				様式第9号(その4) 主要工種の施工計画			合計
	配点	25点		25点					25点				25点			
	項目	1 工程計画	2 工事実施に当たっての留意点	3 特に優れている点	1 工程管理計画	2 品質管理計画	3 出来形管理計画	4 安全管理計画	5 特に優れている点	1 工事実施上の留意点とその対策	2 地域対策	3 工事管理組織体制	4 特に優れている点	1 施工計画		
多田建設(株)	16	6	0	5	6	6	6	0	13	5	2	0	25	0	90	9
—																
—																
—																
—																
—																
—																
—																
—																
—																
—																
—																
—																

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。