
様式３

契約

着工

該当なし

自 双葉郡楢葉町大字山田岡字美シ森地内

至

900013113

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初・変更

平成28年6月13日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 企画調整部エネルギー課

平成28年7月6日

建築工事

Ｊヴィレッジ全天候型サッカー練習場新営工事

業 者 コ ー ド

業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所

入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成28年7月11日

平成30年8月31日

16-11025-0001

平成28年6月1日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名

工事箇所

予 定 価 格

2,169,504,000

完成

工　事　名

Jヴィレッジ全天候型サッカー練習場に係る実施設計業務・建築工事一式　　　　　　　　　　　　　　　

（１）

（３）

（２）

（４）

2,008,800,000

宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号

前田建設・佐藤総合特定建設工
事共同企業体

2,169,504,000

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）
（３）

（２）
（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面）

　随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

　変更契約の内容

　変更契約年月日 　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　変更後の完成年月日 　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　変更後の契約金額

　変更契約をする理由

　□１　現場精査による数量増（減）

　□２　（　　　　　　　　　　　　）工事追加による増額

　□３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　Ｊヴィレッジ全天候型サッカー練習場は、練習場としては全国初と
なるサッカーグラウンド１面規模の屋内型練習場であり、平成３１年
４月の供用を予定している。
　柱のないロングスパンの屋根形状を持つ特殊な建物であることか
ら、基礎構造・アーチ構造には多様な工法が想定され、また、その工
法は施工者の固有技術と不可分である。
　設計・施工一括発注方式を採用することにより、施工者の固有技術
を活用した合理的な実施設計を作成することが可能となり、また、実
施設計段階において施工者が資材・労務者等の調達を先行実施するな
どにより、分離発注方式よりも大幅な工期短縮が見込まれる。
　このため、「福島県測量等委託業務公募型プロポーザル方式試行要
領」に準拠する公募型技術提案方式により、本業務に最も適した技術
提案書の特定を行った。
　その結果、下記の者が提出した技術提案書が、Jヴィレッジ全天候


