様式3

当初

平成30年10月26日

工事執行機関　福島県県中農林事務所

入　札　（　見　積　）　執　行　調　書
入　札　（　契　約　）　結　果　書

年　災		事　項		契　約	平成30年10月26日
工事番号	18-36220-0114	工　事　名	農村環境実施計画３００１業務設計	着　工	平成30年10月26日
入札執行年月日	平成30年10月23日	発　注　種　別	土木設計	完　成	平成31年3月29日
審　議　番　号	公　所		本　庁		
路線・河川名	三穂田北部地区			予　定　価　格	
工事箇所　自	郡山市三穂田町山口　地内外			26,732,160	
至					
工　事　概　要					

業者コード 業　者　名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額　(契約額)
福島県土地改良事業団体連合会	(1) 24,100,000 (3)	(2) (4)	26,028,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※　上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

「随意契約とした理由」
本業務は、農村環境整備事業実施計画「三穂田北部地区」に係るほ場整備事業の事業計画書作成１式を行う業務である。
業務内容は、ほ場整備計画の立案や経済的効果算定を農地集積や換地計画を考慮して行うものであり、地権者との密接な調整や専門的な知識が必要となる特殊な業務であり、業務内容は競争入札に適さないため。

「相手方を選定した理由」
ほ場整備の事業計画、農地集積及び換地の業務に優れた技術力と豊富な知識・経験を有し、本業務に精通した唯一の団体であるため。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		

変更契約をする理由

☐ 1　現場精査による数量増（減）

☐ 2　（　　）工事追加による増額

☐ 3　その他（　　）