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工事執行機関
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※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇

所」と読み替えるものとする。

 

 

 

 

100021462  

村越建設工業（株）
21,800,000

無効

100021237  

（株）アオキ 辞退

100003058 福島県須賀川市横山町４２－３

（株）あおい
22,000,000

24,200,000

100002275

丸源道路（株）
22,600,000

業  者  コ  ー  ド 落       札       者       の       住       所
業       者      名 入  札  額  及  び  再  入  札  額 落札額  （契約額）

　　　　　　　至

工 事 概 要 補完工事　１式

路 線 ･ 河 川 名 前田川地区 予  定  価  格

工 事 箇 所　 自 須賀川市前田川　地内 24,869,900

本  庁審 議 番 号 公  所

入札執行年月日 令和2年1月24日 発 注 種 別 一般土木工事 完 成 令和2年3月31日

令和2年1月29日

工事番号 19-36220-0156 工 事 名 [復興]経営体育成基盤０１０２工事 着 工 令和2年1月29日

当初 令和2年1月29日

福島県県中農林事務所

   入  札  （  見  積  ）  執  行  調  書

年  災 事  項 契 約



様式3（裏面）

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

    変更契約をする理由

1 現場精査による数量増（減）

2 ( ) 工事追加による増額

3 その他 ( )

変 更 契 約 年 月 日 年               月               日

変更後の完成年月日 年               月               日

変 更 後 の 契 約 金 額 円

　「随意契約とした理由」
　本工事は、条件付一般競争入札（価格競争）にて令和元年１２月２０日に公告し、令和２年１月１５
日に開札したところ応札者がなく不調となった。
 このため、応札しなかった理由及び今後の入札への参加意向を把握した結果、本工事は改めて公告入札
を行っても応札者が極端に少ないことが見込まれることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第８号（競争入札に付し入札者がないとき）の規定により随意契約としたものである。

　「相手方を選定した理由」
　今回の工事は、応札者が極端に少ないことが見込まれることから、平成３１・３２年度工事等請負有
資格業者名簿を参考に、県内の名簿登録者Ａランクから１者、Ｂランクから１者、Ｃランクから２者、
計４者による随意契約とした。


