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工事執行機関
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※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇

所」と読み替えるものとする。

 

 

300006317  

（株）福建コンサルタント郡山事業所
22,600,000

300006169  

(株)新和調査設計
22,600,000

300006160

昭和技術設計(株)
22,400,000

24,640,000

300006152

(株)大進精測
22,560,000

300006148

(株)日本測地コンサルタント
22,600,000

業  者  コ  ー  ド 落       札       者       の       住       所
業       者      名 入  札  額  及  び  再  入  札  額 落札額  （契約額）

　　　　　　　至

工 事 概 要

路 線 ･ 河 川 名 仁井田大堰地区 予  定  価  格

工 事 箇 所　 自 須賀川市舘ヶ岡　地内 25,422,100

本  庁審 議 番 号 公  所

入札執行年月日 令和2年3月17日 発 注 種 別 土木設計　地上測量 完 成 令和2年10月30日

令和2年3月23日

工事番号 19-36220-0195 工 事 名 施設災害復旧（元年災）０１０１業務設計 着 工 令和2年3月23日

当初 令和2年3月23日

福島県県中農林事務所

   入  札  （  見  積  ）  執  行  調  書

年  災 事  項 契 約



様式3（裏面）

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

    変更契約をする理由

1 現場精査による数量増（減）

2 ( ) 工事追加による増額

3 その他 ( )

変 更 契 約 年 月 日 年               月               日

変更後の完成年月日 年               月               日

変 更 後 の 契 約 金 額 円

　「随意契約とした理由」
　本業務は、台風19号によって被災した仁井田大堰の実施設計及びそれに付随する測量・機能診断であ
る。
　仁井田大堰の復旧は本年（令和2年）秋から復旧工事を行い、来年（令和3年）春の農業用水の取水に
は支障のないようにすることとしている。
 その計画通り実行するには、河川法に基づく諸手続きも同時並行的に実施する必要があることから、本
業務は緊急を要する。
　よって、本業務は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号（緊急の必要により競争入札に付
することができないとき）の規定により随意契約としたものである。

　「相手方を選定した理由」
　本業務は、頭首工の災害復旧工事を行うための実施設計等であり、工事発注を速やかに行うには、こ
の業務を早急に行う必要があることから緊急性がある。
　また、業務遂行には、河川管理者との協議に素早く対応できる機動性と、頭首工と河川法に関する知
識が必要となる。
　よって、福島県平成30・31年度工事等請負有資格業者名簿（管内）に登録されている業者の中から、
地域性及び業務実績を勘案し５者とした。


