

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果
(簡易型)

工事種別 建築工事

工事執行権者 財務課施設財産室

工事番号	第22-70011-0009号	工事名	富岡支援学校旧校舎解体工事		
路線・河川名		工事箇所	双葉郡富岡町大字大菅字蛇谷須 地内	工事概要	本校舎棟、高等部校舎棟、屋内運動場外 の解体工事 N=15棟 A=5,059.86㎡

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)						合計	総合評価方式における加算点
	様式第9号(その1) 工事の工程表		様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫					
	配点	30						
項目	1 工程計画	1 工程管理計画	2 品質管理計画及び出来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環境配慮を除く)		
田中建設(株)	30	10	5	15	5	10	75	7
国分木材工業(株)	0	0	5	5	0	0	10	0
(株)ヤスタ創建	5	0	5	0	5	0	15	0
—								
—								
—								
—								

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。