様式１

令和６年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

■工事

令和6年4月19日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事(機械設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	14_機械設備工事	令和6年7月	19ヶ月	スクリーンポンプ棟ポンプ設備改築更新(機械設備)　N＝1式	300百万円～400百万円	簡易型	○	入札予定時期の変更
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事(電気設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和6年6月	19ヶ月	スクリーンポンプ棟ポンプ設備改築更新(電気設備)　N＝1式	200百万円～300百万円	簡易型	○	入札予定時期の変更
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事(機械設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	14_機械設備工事	令和6年7月	19ヶ月	スクリーンポンプ棟沈殿池設備改築更新(機械設備)　N＝1式	300百万円～400百万円	簡易型	○	入札予定時期の変更
~~県中流域下水道建設事務所~~	~~流域下水道整備（交付）工事(電気設備)~~	~~鏡石ポンプ場~~	~~岩瀬郡鏡石町緑町地内~~	~~同左~~	~~条件付一般~~	~~04_電気設備工事~~	~~令和6年6月~~	~~19ヶ月~~	~~非常用発電設備設置工(電気設備)　N＝1式~~	~~150百万円～250百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	取消

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水調査・交付）	県中処理区	郡山市日和田町高倉地内外	同左	条件付一般	22_土木設計	令和6年6月	7ヶ月	事業計画変更資料作成　N＝1式	10百万円～20百万円	簡易型	○	名称等の変更

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。

３「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。