

様式1

令和6年度工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和6年4月22日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1 会津若松建設事務所	河川(補助)工事(樋門改修)	湊川筋	会津若松市河東町代田地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年5月	8ヶ月 (フレックス)	樋門改修工 N=1基	50百万円~60百万円	特別簡易型	○	
2 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	国道118号	会津若松市表町地内(大橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年5月	10ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	100百万円~150百万円	簡易型	○	
3 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	会津高田会津本郷線	大沼郡会津美里町宮林地内(中川橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	8ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	40百万円~60百万円	特別簡易型	○	変更
4 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	会津坂下河東線外	河沼郡湯川村熊ノ目地内外(米丸橋外)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	9ヶ月	橋梁補修工 N=4橋	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	変更
5 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	会津若松三島線	大沼郡会津美里町鶴野辺地内(家向橋)		条件付一般	09_塗装工事	令和6年7月	9ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	70百万円~90百万円	特別簡易型	○	変更
6 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内(山崎橋)		条件付一般	09_塗装工事	令和6年7月	7ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	20百万円~40百万円	特別簡易型	○	変更
7 会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	宮川筋	大沼郡会津美里町字外川原地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	9ヶ月	河道掘削工 L=1200m V=15000m3	180百万円~200百万円	簡易型	○	変更
8 会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	宮川筋	大沼郡会津美里町新屋敷地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	9ヶ月	河道掘削工 L=1400m V=13500m3	170百万円~190百万円	簡易型	○	変更
9 会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	旧宮川筋	河沼郡会津坂下町大字青津地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年6月	9ヶ月	河道掘削工 L=1200m V=19000m3	190百万円~210百万円	簡易型	○	変更
10 会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	湊川筋	河沼郡湯川村大字笈川地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年6月	9ヶ月	河道掘削工 L=600m V=11000m3	100百万円~120百万円	簡易型	○	変更
11 会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	東尾岐川筋	大沼郡会津美里町東尾岐地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年6月	9ヶ月	河道掘削工 L=1300m V=9000m3	100百万円~120百万円	簡易型	○	変更
12 会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	赤沢筋	大沼郡会津美里町寺崎地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年6月	9ヶ月	堤防舗装工 L=2100m A=5250m2	100百万円~120百万円	特別簡易型	○	変更
13 会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	藤川筋	大沼郡会津美里町橋丸地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=800m V=4000m3	50百万円~70百万円	特別簡易型	○	変更
14 会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	原川筋	会津若松市湊町大字平湯地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年5月	7ヶ月	河道掘削工 L=500m V=2500m3	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	変更
15 会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	氷玉川筋	大沼郡会津美里町氷玉地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和6年6月	5ヶ月	河道掘削工 L=400m V=1200m3	10百万円~20百万円		○	変更
16 会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	赤沢川筋	大沼郡会津美里町杉屋地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和6年6月	5ヶ月	河道掘削工 L=400m V=1200m3	10百万円~20百万円		○	変更
17 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(交付)工事(舗装補修)	会津高田上三寄線	大沼郡会津美里町氷玉地内		条件付一般	02_舗装工事	令和6年6月	6ヶ月	路上路盤再生工 L=200m W=6.0(7.5)m A=1500m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	変更
18 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	会津若松裏磐梯線	会津若松市河東町八田地内		条件付一般	02_舗装工事	令和6年6月	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=400m W=6.0(9.0)m A=3600m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
19 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	北山会津若松線	会津若松市河東町倉橋地内		条件付一般	02_舗装工事	令和6年6月	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=400m W=5.5(7.5)m A=3000m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
20 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	会津坂下会津本郷線	大沼郡会津美里町字本郷地内		条件付一般	02_舗装工事	令和6年6月	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=500m W=6.0(8.0)m A=4000m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	

■ 工事

令和6年4月22日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
21 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(法面)	湯川大町線	会津若松市東山町大字湯川地内		条件付一般	10_法面処理工事	令和6年6月	8ヶ月	法面補修工 A=700m <sup>2</sup>	60百万円~80百万円	特別簡易型	○	
22 会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	旧宮川筋	河沼郡会津坂下町大字五ノ併地内外		条件付一般	02_舗装工事	令和6年6月	5ヶ月	堤防舗装工 L=600m A=1500m <sup>2</sup>	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
23 会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	館の川筋	大沼郡会津美里町旭館端地内外		条件付一般	02_舗装工事	令和6年6月	5ヶ月	堤防舗装工 L=600m A=1500m <sup>2</sup>	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
24 会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	原川筋	会津若松市湊町大字平潟地内外		条件付一般	02_舗装工事	令和6年6月	5ヶ月	堤防舗装工 L=600m A=1500m <sup>2</sup>	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
25 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	会津若松裏磐梯線	会津若松市河東町八田地内		指名(守り手)	02_舗装工事	令和6年6月	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=250m W=6.0(8.0)m A=2000m <sup>2</sup>	10百万円~20百万円		○	変更
26 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	会津若松会津高田線	会津若松市門田町大字一ノ堰地内		指名(守り手)	02_舗装工事	令和6年6月	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=200m W=6.0(9.0)m A=1800m <sup>2</sup>	10百万円~20百万円		○	変更
27 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	会津若松裏磐梯線	会津若松市一箕町大字八幡地内(一箕横断歩道橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	10ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	120百万円~150百万円	簡易型	○	追加
28 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	国道118号	会津若松市大戸町大字小谷地内(小谷橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	12ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	350百万円~400百万円	簡易型	○	追加
29 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	国道118号	会津若松市大戸町大字大川地内(新大川橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	11ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	200百万円~250百万円	簡易型	○	追加
30 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	会津坂下塩川線	河沼郡会津坂下町大字立川(立川橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	11ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	250百万円~300百万円	簡易型	○	追加
31 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	国道401号	会津若松市門田町大字飯寺地内(高田橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	12ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	400百万円~500百万円	簡易型	○	追加
32 会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	会津若松三島線	会津若松市神指町大字南四合地内(蟹川橋)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	11ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	250百万円~300百万円	簡易型	○	追加
33 会津若松建設事務所	ダム(メンテ)工事(ダム管理用制御処理設備)	東山ダム	会津若松市東山町大字湯本地内		条件付一般	15_通信設備工事	令和6年9月	30ヶ月	ダム管理用制御処理設備更新 N=1式	200百万円~300百万円	簡易型	○	
34 会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(舗装)	北山会津若松線	会津若松市河東郡郡山地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年4月	4ヶ月 (フレックス)	舗装工—L=100.0m W=6.0(10.0)m、A=800.0m <sup>2</sup>	20百万円~30百万円	地域密着型	⊖	落札済
35 会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	布沢横田線	大沼郡金山町大字山入地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年6月	4ヶ月	道路改良工 L=20.0m W=4.0(5.0)m	5百万円~7百万円	地域密着型	○	
36 会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(防雪)	国道400号	大沼郡昭和村大字大芦地内		条件付一般	07_PC橋上部工事	令和6年7月	8ヶ月	スノーシェルター上部工 L=20.0m	40百万円~50百万円	簡易型	○	変更
37 会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	会津若松塩温泉自転車道線	河沼郡会津坂下町大字東原地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和6年6月	5ヶ月	自転車道工 L=20.0m W=3.0m	8百万円~12百万円		○	変更
38 会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(歩道)	会津坂下会津本郷線	大沼郡会津美里町荒井地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和6年7月	6ヶ月	歩道工 L=50.0m	10百万円~30百万円		○	変更
39 会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(電共)	国道118号	会津若松市白虎町地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年9月	6ヶ月	電線共同溝工—L=100.0m	50百万円~100百万円	特別簡易型	⊖	取消
40 会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(宅地嵩上)	只見川筋	大沼郡金山町大字本名地内(本名地区)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	10ヶ月	宅地嵩上げ工 L=70m、V=8,000m <sup>3</sup>	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	変更

■ 工事

令和6年4月22日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
41 会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(樋管)	只見川筋	大沼郡金山町大字大志地内(大志地区)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年10月	6ヶ月	樋管改修 N=4基	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	変更
42 会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(護岸)	東尾岐川筋	大沼郡会津美里町東尾岐地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年11月	4ヶ月	護岸工 L=30m	10百万円~30百万円	地域密着型	○	変更
43 会津若松建設事務所	砂防(補助)工事(工事用道路)	出入沢筋	河沼郡柳津町大字琵琶首地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	6ヶ月 (フレックス)	工事用道路工 N=1式	10百万円~30百万円	地域密着型	○	変更
44 会津若松建設事務所	砂防(補助)工事(砂防堰堤)	ク子ノ内沢	大沼郡会津美里町旭市川地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	6ヶ月 (フレックス)	堰堤改築工 N=1式	10百万円~30百万円	地域密着型	○	
45 会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(砂防堰堤)	慶山沢筋	会津若松市東山町大字石山地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	8ヶ月	砂防堰堤工 N=1式	50百万円~80百万円	特別簡易型	○	変更
46 会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(砂防堰堤)	ミミオ沢筋	河沼郡会津坂下町大字見明地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	7ヶ月 (フレックス)	砂防堰堤工 N=1式	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
47 会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(防護柵)	川向地区	大沼郡昭和村大字松山地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年6月	8ヶ月 (フレックス)	防護柵工 N=1式	20百万円~30百万円	地域密着型	○	変更
48 会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(擁壁)	沢入地区	大沼郡金山町大字玉梨地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年6月	8ヶ月 (フレックス)	擁壁工 N=1式	20百万円~40百万円	特別簡易型	○	変更
49 会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(開削)	只見川筋	大沼郡金山町大字細八地内(細八地区)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	9ヶ月	河道開削工 L=80m V=8,000m3	150百万円~200百万円	簡易型	○	
50 会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(開削)	只見川筋	大沼郡金山町大字大塩地内(中西部地区)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	9ヶ月	河道開削工 L=70m V=7,000m3	200百万円~300百万円	簡易型	○	
51 会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(開削)	只見川筋	大沼郡金山町大字大塩地内(中西部地区)		条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	9ヶ月	河道開削工 L=80m V=8,000m3	200百万円~300百万円	簡易型	○	
52 会津若松建設事務所	砂防施設工事(舗装)	松坂沢筋	大沼郡会津美里町佐賀瀬川地内		条件付一般	02_舗装工事	令和6年6月	8ヶ月 (フレックス)	舗装工 L=200m	20百万円~30百万円	地域密着型	○	変更



■測量等

令和6年4月22日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1 会津若松建設事務所	浸水想定区域図作成 業務委託(河川・交 付)	藤川外	大沼郡会津美里町 旭市川地内外		条件付一般	22_土木設計	令和6年5月	9ヶ月	浸水想定区域図作成 N=1式	50百万円～60百万円	標準型	○	変更
2 会津若松建設事務所	地質調査業務委託 (道維・維補)	北山会津若松線	会津若松市河東町 倉橋地内(槻木橋)		指名	21_調査	令和6年4月	2ヶ月	機械ボーリング N=1式	2百万円～3百万円		○	変更
3 会津若松建設事務所	測量設計業務委託 (道維・維補)	北山会津若松線	会津若松市河東町 倉橋地内(槻木橋)		指名	22_土木設計	令和6年4月	6ヶ月	測量設計 L=40m	5百万円～10百万円		○	
4 遅谷沢筋外	設計業務委託(砂防・ 補助)	遅谷沢筋外	会津若松市東山町 大字湯本地内		指名	21_調査	令和6年5月	6ヶ月	砂防設備修繕設計 N=1式	20百万円～25百万円		○	追加
5 会津若松建設事務所	測量業務委託(河改・ 改良)	只見川筋	大沼郡金山町大字 西谷地内		指名	19_地上測量	令和6年4月	6ヶ月	用地測量 N=1式	20百万円～25百万円		⊖	落札済
6 会津若松建設事務所	測量業務委託(河改・ 改良)	只見川筋	大沼郡金山町大字 西谷地内		指名	22_土木設計	令和6年4月	7ヶ月	樋管設計 N=1式	25百万円～30百万円		⊖	落札済
7 会津若松建設事務所	測量業務委託(河改・ 改良)	只見川筋	大沼郡金山町大字 西谷地内		指名	22_土木設計	令和6年6月	7ヶ月	陸間設計 N=1式	10百万円～15百万円		○	追加
8 会津若松建設事務所	測量業務委託(河改・ 改良)	只見川筋	大沼郡金山町大字 西谷地内		指名	22_土木設計	令和6年6月	7ヶ月	樋管設計 N=1式	30百万円～35百万円		○	追加
9 会津若松建設事務所	地質調査業務委託 (砂防・交付)	見明沢筋	河沼郡会津坂下町 大字見明地内		指名	21_調査	令和6年7月	4ヶ月	機械ボーリング N=1式	5百万円～10百万円		○	追加
10 会津若松建設事務所	測量設計業務委託 (河改・改良)	旧湯川筋	会津若松市町北町 大字中沢地内		指名	22_土木設計	令和6年7月	5ヶ月	測量設計 L=200m	3百万円～10百万円		○	
11 会津若松建設事務所	測量設計業務委託 (砂防施設)	水上沢筋	河沼郡柳津町大字 砂子原地内		指名	22_土木設計	令和6年7月	5ヶ月	測量設計 L=200m	3百万円～10百万円		○	
12 会津若松建設事務所	地質調査業務委託 (河改・改良)	只見川筋	大沼郡金山町大字 大塩地内		指名	21_調査	令和6年7月	9ヶ月	機械ボーリング N=1式	10百万円～15百万円		○	
13 会津若松建設事務所	測量設計業務委託 (河改・改良)	只見川筋	大沼郡金山町大字 大塩地内		指名	22_土木設計	令和6年7月	9ヶ月	深淺測量、仮棧橋設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	
14 会津若松建設事務所	設計業務委託(砂防・ 交付)	慶山沢筋	会津若松市東山町 大字石山地内		指名	22_土木設計	令和6年7月	5ヶ月	無流水対策施設詳細設計 N=1式	5百万円～15百万円		○	変更
15 会津若松建設事務所	設計業務委託(砂防・ 交付)	見明沢筋	河沼郡会津坂下町 大字見明地内		指名	22_土木設計	令和6年7月	5ヶ月	堰堤予備設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	変更
16 会津若松建設事務所	費用対効果分析業務 委託(河改・改良)	只見川筋	河沼郡柳津町大字 細八地内外		条件付一般	22_土木設計	令和6年10月	6ヶ月	費用対効果分析 N=1式	10百万円～15百万円	標準型	○	
17 会津若松建設事務所	台帳整備業務委託 (砂防施設)	上居平地区	大沼郡三島町大字 間方地内		指名	19_地上測量	令和6年11月	3ヶ月	施設台帳整備 N=1式	1百万円～3百万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。