

様式1

令和6年度工事等発注見通し

令和6年4月30日現在

■工事

工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1 湛水防除 0601工事	新田地区	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	01_一般土木工事	4月～5月	7ヶ月	排水ポンプ設備躯体工一式	30百万 ～50百万	特別簡易	○	公告済み
2 復興基盤総合整備 0601工事	右田・海老地区	南相馬市鹿島区南右田地 内外	南相馬市鹿島区南右田地 内外	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	4月～5月	10ヶ月	暗渠排水工A=56ha 補完工一式	200百万 ～300百万	復興	○	入札済み
3 復興基盤総合整備 0601工事	馬場西部地区	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	6月～7月	9ヶ月	幹線排水路工一式 補完工一式	100百万 ～200百万	簡易	○	変更
4 復興基盤総合整備 0601工事	南屋形地区	南相馬市鹿島区南屋形地 内外	南相馬市鹿島区南屋形地 内外	条件付一般	01_一般土木工事	6月～7月	9ヶ月	調整池工 N=2箇所 補完工一式	70百万 ～100百万	特別簡易	○	
5 復興基盤総合整備 0601工事	鹿島西部地区	南相馬市鹿島区岡和田地 内外	南相馬市鹿島区岡和田地 内外	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	6月～7月	9ヶ月	調整池工 N=1箇所 補完工一式	100百万 ～200百万	簡易	○	
6 復興基盤総合整備 0602工事	鹿島西部地区	南相馬市鹿島区岡和田地 内外	南相馬市鹿島区岡和田地 内外	条件付一般	14_機械設備工事	7月～8月	20ヶ月	ポンプ設備製作据付工 N=2基	30百万 ～50百万	特別簡易	○	
7 復興基盤総合整備 0601工事	西真野地区	南相馬市鹿島区川子地内 外	南相馬市鹿島区川子地内 外	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	19ヶ月	管水路工 L=5.6km	300百万 ～500百万	復興	○	変更
8 復興基盤総合整備 0602工事	西真野地区	南相馬市鹿島区川子地内 外	南相馬市鹿島区川子地内 外	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	8ヶ月	暗渠排水工 A=43ha 区画整理工 A=1.5ha 補完工一式	200百万 ～300百万	復興	○	変更
9 復興基盤総合整備 0601工事	高平中部地区	南相馬市原町区上高平地 内外	南相馬市原町区上高平地 内外	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	8ヶ月	調整池工 N=1箇所 区画整理工A=5ha	100百万 ～200百万	簡易	○	変更
10 復興基盤総合整備 0602工事	高平中部地区	南相馬市原町区上高平地 内外	南相馬市原町区上高平地 内外	条件付一般	14_機械設備工事	7月～8月	20ヶ月	ポンプ設備製作据付工 N=2基	30百万 ～50百万	特別簡易	○	
11 復興基盤総合整備 0601工事	原町南部地区	南相馬市原町区江井地内 外	南相馬市原町区江井地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	5月～6月	7ヶ月	管水路工L=1.4km 補完工一式	30百万 ～50百万	特別簡易	○	入札済み
12 復興基盤総合整備 0602工事	太田地区	南相馬市原町区上太田地 内	南相馬市原町区上太田地 内	条件付一般	14_機械設備工事	5月～6月	7ヶ月	揚水ポンプ製作据付工一式	50百万 ～70百万	簡易	○	公告済み
13 復興基盤総合整備 ため池 0601工事	金ヶ森地区	双葉郡浪江町大字棚塩地 内	双葉郡浪江町大字棚塩地 内	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	5月～6月	10ヶ月	ため池取水工一式	100百万 ～200百万	簡易	○	公告済み
14 〔営農再開〕施設管理 0601工事	大柿地区	双葉郡双葉町大字松迫地 内外	双葉郡双葉町大字松迫地 内外	条件付一般	14_機械設備工事	5月～6月	9ヶ月	制水弁更新工一式	30百万 ～50百万	特別簡易	○	公告済み
15 県営長寿命化対策 0601工事	今泉地区	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	14_機械設備工事	7月～8月	18ヶ月	排水ポンプ設備補修工 一式	100百万 ～200百万	簡易	○	変更
16 海岸保全施設整備(侵食) 0601工事	棚塩地区	双葉郡浪江町棚塩地内外	双葉郡浪江町棚塩地内外	条件付一般	01_一般土木工事	6月～7月	9ヶ月	消波堤工 L=150m	70百万 ～100百万	復興	○	追加
17 復興基盤総合整備 0601工事	太田地区	南相馬市原町区中太田地 内	南相馬市原町区中太田地 内	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	19ヶ月	管水路工 L=9.0km	300百万 ～500百万	簡易	○	追加
18 復興基盤総合整備 0601工事	鶴谷地区	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	6月～7月	9ヶ月	ため池取水工 一式	50百万 ～70百万	特別簡易	○	追加
19 復興基盤総合整備 0602工事	鶴谷地区	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	6月～7月	9ヶ月	区画整理 A=5.0ha 暗渠排水工 A=9.7ha	70百万 ～100百万	特別簡易	○	追加
20 復興基盤総合整備 0601工事	深野南地区	南相馬市原町区深野地内 外	南相馬市原町区深野地内 外	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	19ヶ月	管水路工 L=7.0km	300百万 ～500百万	簡易	○	追加
21 復興基盤総合整備 0601工事	藤橋地区	双葉郡浪江町藤橋地内外	双葉郡浪江町藤橋地内外	条件付一般 混合入札 (復興JV)	01_一般土木工事	8月～9月	18ヶ月	区画整理工 A=12.4ha	300百万 ～500百万	特別簡易	○	追加
22 湛水防除 0602工事	新田地区	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	導水路工 L=20m	10百万 ～30百万		○	追加
23 県営長寿命化対策 0601工事	日下石3期地区	相馬市柏崎地内	相馬市柏崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	4月～5月	3ヶ月	門柱補修工一式	10百万 ～30百万		○	入札済み
24 県営長寿命化対策 0602工事	日下石3期地区	相馬市柏崎地内	相馬市柏崎地内	条件付一般	14_機械設備工事	8月～9月	9ヶ月	水門設備更新工 N=1門	70百万 ～100百万	特別簡易	○	追加



様式1

令和6年度工事等発注見通し

令和6年4月30日現在

■工事

工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1 防災林造成 0601工事	相双地区	南相馬市鹿島区南海老地 内	南相馬市鹿島区南海老地 内	条件付一般	01_一般土木工事	6月~7月	6ヶ月	基盤改良工 A=0.32ha	10百万 ~30百万		○	追加
2 治山施設(県営) 0601工事	東畑	南相馬市原町区高倉地 内	南相馬市原町区高倉地 内	条件付一般	01_一般土木工事	10月~11月	5ヶ月	谷止工(コンクリート) N=1基	10百万 ~30百万		○	追加
3 治山施設(県営) 0601工事	萩平	南相馬市鹿島区上栢窪地 内	南相馬市鹿島区上栢窪地 内	条件付一般	01_一般土木工事	8月~9月	7ヶ月	山腹工 0.13ha	50百万 ~70百万	特別簡易	○	追加
4 治山施設(県営) 0601工事	中島	相馬郡飯館村大字大倉地 内	相馬郡飯館村大字大倉地 内	条件付一般	01_一般土木工事	10月~11月	5ヶ月	谷止工(コンクリート) N=1基(嵩上げ)	10百万 ~30百万		○	追加
5 林業専用道(県営) 0601工事	平沢線	双葉郡川内村大字下川内 字山梨作地内	双葉郡川内村大字下川内 字山梨作地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	7ヶ月	自動車道 W=3.0/3.6m L=400m	50百万 ~70百万	特別簡易	○	追加
6 林業専用道(県営) 0602工事	平沢線	双葉郡川内村大字下川内 字平沢地内	双葉郡川内村大字下川内 字平沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	7ヶ月	自動車道 W=3.0/3.6m L=300m	50百万 ~70百万	特別簡易	○	追加
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除

5 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1

令和6年度工事等発注見通し

令和6年4月30日現在

■測量等

	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	復興基盤総合整備 0601業務測量	右田海老地区	南相馬市鹿島区北右田地 内外	南相馬市鹿島区北右田地 内外	随意契約	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	確定図作成一式	5百万 ～10百万			追加
2	復興基盤総合整備 0601業務設計	鹿島西部地区	南相馬市鹿島区岡和田地 内外	南相馬市鹿島区岡和田地 内外	随意契約	22_土木設計	5月～6月	8ヶ月	計画変更資料作成一式	3百万 ～5百万			追加
3	復興基盤総合整備 0602業務測量	鹿島西部地区	南相馬市鹿島区岡和田地 内外	南相馬市鹿島区岡和田地 内外	随意契約	19_地上測量	5月～6月	9ヶ月	確定測量一式	10百万 ～20百万			追加
4	復興基盤総合整備 0601業務設計	西真野地区	南相馬市鹿島区塩崎地内	南相馬市鹿島区塩崎地内	指名	22_土木設計	6月～7月	8ヶ月	用水施設実施設計一式	5百万 ～10百万		○	追加
5	復興基盤総合整備 0601業務設計	高平中部地区	南相馬市原町区上高平地 内	南相馬市原町区上高平地 内	指名	22_土木設計	6月～7月	8ヶ月	調整池実施設計一式	10百万 ～20百万		○	追加
6	復興基盤総合整備 0604業務調査	高平中部地区	南相馬市原町区上高平地 内	南相馬市原町区上高平地 内	指名	21_調査	6月～7月	5ヶ月	調査ボーリング N=4孔	5百万 ～10百万		○	変更
7	復興基盤総合整備 0602業務測量	南屋形地区	南相馬市鹿島区南屋形地 内	南相馬市鹿島区南屋形地 内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	10ヶ月	確定測量一式	20百万 ～30百万			追加
8	復興基盤総合整備 0603業務設計	南屋形地区	南相馬市鹿島区南屋形地 内	南相馬市鹿島区南屋形地 内	随意契約	22_土木設計	5月～6月	8ヶ月	計画変更資料作成一式	3百万 ～5百万			追加
9	復興基盤総合整備 0602業務測量	栃窪地区	南相馬市鹿島区栃窪地内	南相馬市鹿島区栃窪地内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	10ヶ月	確定測量一式	10百万 ～20百万			追加
10	復興基盤総合整備 0601業務設計	上栃窪地区	南相馬市鹿島区上栃窪地 内	南相馬市鹿島区上栃窪地 内	指名	22_土木設計	5月～6月	7ヶ月	横断工実施設計一式	6百万 ～10百万		○	変更
11	復興基盤総合整備 0602業務調査	上栃窪地区	南相馬市鹿島区上栃窪地 内	南相馬市鹿島区上栃窪地 内	指名	21_調査	5月～6月	5ヶ月	調査ボーリング N=2孔	3百万 ～5百万		○	追加
12	復興基盤総合整備 0601業務測量	太田地区	南相馬市原町区下太田地 内	南相馬市原町区下太田地 内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	10ヶ月	確定測量 A=35ha	50百万 ～70百万			追加
13	復興基盤総合整備 0602業務用地	太田地区	南相馬市原町区中太田地 内	南相馬市原町区中太田地 内	指名	25_その他	5月～6月	7ヶ月	家屋事前調査 N=20棟	30百万 ～50百万		○	追加
14	復興基盤総合整備 0601業務測量	矢川原地区	南相馬市原町区矢川原地 内	南相馬市原町区矢川原地 内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	10ヶ月	農道台帳作成L=16.5km、施設台帳作成A=88.3ha	30百万 ～50百万			追加
15	復興基盤総合整備 0602業務測量	鶴谷地区	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	10ヶ月	確定測量 A=35ha	30百万 ～50百万			追加
16	復興基盤総合整備 0601業務設計	深野南地区	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	指名	22_土木設計	6月～7月	6ヶ月	パイプライン推進工法実施設計 N=2箇所	30百万 ～50百万		○	追加
17	復興基盤総合整備 0602業務調査	深野南地区	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	指名	21_調査	5月～6月	4ヶ月	調査ボーリング N=3孔	5百万 ～10百万		○	追加
18	復興基盤総合整備 0603業務設計	深野南地区	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	指名	22_土木設計	6月～7月	8ヶ月	排水樋門実施設計 N=1箇所	20百万 ～30百万		○	追加
19	復興基盤総合整備 0604業務設計	深野南地区	南相馬市鹿島区南屋形地 内	南相馬市鹿島区南屋形地 内	随意契約	22_土木設計	5月～6月	5ヶ月	計画変更資料作成一式	3百万 ～5百万			追加
20	復興基盤総合整備 0601業務調査	藤橋地区	双葉郡浪江町藤橋地内外	双葉郡浪江町藤橋地内外	指名	21_調査	4月～5月	11ヶ月	井戸調査 N=29箇所	5百万 ～10百万		○	入札済み
21	復興基盤総合整備 0602業務設計	藤橋地区	双葉郡浪江町藤橋地内外	双葉郡浪江町藤橋地内外	随意契約	22_土木設計	5月～6月	3ヶ月	計画変更資料作成一式	3百万 ～5百万			入札済み
22	復興基盤総合整備 0603業務設計	藤橋地区	双葉郡浪江町藤橋地内外	双葉郡浪江町藤橋地内外	条件付一般	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	パイプライン基本設計 L=6.1km	10百万 ～20百万		○	追加
23	復興基盤総合整備 0604業務設計	藤橋地区	双葉郡浪江町藤橋地内外	双葉郡浪江町藤橋地内外	指名	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	道路・排水路実施設計 L=6.1km	70百万 ～100百万		○	追加
24	復興基盤総合整備 0601業務設計	小屋木地区	南相馬市小高区小屋木地 内	南相馬市小高区小屋木地 内	条件付一般	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	パイプライン実施設計 L=10.4km	30百万 ～50百万		○	追加

様式1

令和6年度工事等発注見通し

令和6年4月30日現在

■測量等

	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
25	復興基盤総合整備 0601業務測量	加倉地区	双葉郡浪江町加倉地内	双葉郡浪江町加倉地内	指名	19_地上測量	6月～7月	3ヶ月	調整池測量 一式	3百万 ～5百万		○	追加
26	復興基盤総合整備 0602業務調査	加倉地区	双葉郡浪江町加倉地内	双葉郡浪江町加倉地内	指名	21_調査	5月～6月	3ヶ月	調査ボーリング N=2孔	3百万 ～5百万		○	追加
27	復興基盤総合整備 0603業務設計	加倉地区	双葉郡浪江町加倉地内	双葉郡浪江町加倉地内	条件付一般	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	パイプライン実施設計 L=5.9km	30百万 ～50百万		○	追加
28	[営農再開]施設管理 0614業務	大柵地区	双葉郡浪江町室原地内外	双葉郡浪江町室原地内外	随意契約	25_その他	4月～5月	8ヶ月	電気通信設備保守点検整備 一式	10百万 ～20百万			入札済み
29	[営農再開]施設管理 0611業務	大柵地区	双葉郡浪江町室原地内外	双葉郡浪江町室原地内外	随意契約	25_その他	6月～7月	8ヶ月	取水工設備保守点検整備 一式	5百万 ～10百万			追加
30	[営農再開]施設管理 0612業務	大柵地区	双葉郡浪江町室原地内外	双葉郡浪江町室原地内外	随意契約	25_その他	6月～7月	8ヶ月	放流工設備保守点検整備 一式	5百万 ～10百万			追加
31	[営農再開]施設管理 0613業務	大柵地区	双葉郡浪江町室原地内外	双葉郡浪江町室原地内外	随意契約	25_その他	5月～6月	6ヶ月	洪水吐設備保守点検整備 一式	5百万 ～10百万			追加
32	[営農再開]施設管理 0615業務	大柵地区	双葉郡浪江町室原地内外	双葉郡浪江町室原地内外	随意契約	25_その他	5月～6月	6ヶ月	放流警報設備保守点検 一式	5百万 ～10百万			追加
33	復興基盤総合整備 0602業務設計	片草地区	南相馬市小高区片草地内	南相馬市小高区片草地内	随意契約	22_土木設計	5月～6月	5ヶ月	農道・施設台帳作成 一式	5百万 ～10百万			追加
34	復興基盤総合整備—中山間 0601業務調査	川内地区	双葉郡川内村大字上河内地内	双葉郡川内村大字上河内地内	指名	21_調査	4月～5月	11ヶ月	井戸調査—N=13箇所	3百万 ～5百万		⊖	入札済み
35	復興基盤総合整備 中山間 0602業務調査	川内地区	双葉郡川内村大字上河内地内	双葉郡川内村大字上河内地内	指名	21_調査	7月～8月	4ヶ月	家屋調査 N=11棟	3百万 ～5百万		○	追加
36	復興基盤総合整備 0601業務測量	飯崎地区	南相馬市小高区飯崎地内	南相馬市小高区飯崎地内	随意契約	22_土木設計	5月～6月	10ヶ月	農道・施設台帳作成 一式	20百万 ～30百万			追加
37	復興基盤総合整備 中山間 0601業務測量	葛尾地区	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	双葉郡川内村大字上河内地内	指名	19_地上測量	5月～6月	9ヶ月	国有林貸付申請書作成 一式	5百万 ～10百万		○	追加
38	復興基盤総合整備 0601業務設計	山田浜地区	双葉郡檜葉町大字山田浜地内	双葉郡檜葉町大字山田岡地内	随意契約	22_土木設計	4月～5月	10ヶ月	計画変更資料作成一式	3百万 ～5百万			追加
39	復興基盤総合整備 0602業務設計	山田浜地区	双葉郡檜葉町大字山田浜地内	双葉郡檜葉町大字山田岡地内	条件付一般	22_土木設計	5月～6月	9ヶ月	用水路基本設計 一式	10百万 ～20百万		○	追加
40	復興基盤総合整備 中山間 0601業務測量	広野地区	双葉郡広野町大字折木地内外	双葉郡広野町大字折木地内外	随意契約	22_土木設計	5月～6月	9ヶ月	農道・施設台帳作成 一式	20百万 ～30百万			追加
41	復興基盤総合整備 0601業務設計	岡田地区	南相馬市小高区岡田地内外	南相馬市小高区岡田地内外	随意契約	22_土木設計	5月～6月	8ヶ月	計画変更資料作成一式	5百万 ～10百万			追加
42	復興基盤総合整備 0602業務設計	井田川地区	南相馬市小高区蛭沢地内	南相馬市小高区蛭沢地内	条件付一般	22_土木設計	5月～6月	7ヶ月	パイプライン基本設計 L1.0km	5百万 ～10百万		○	追加
43	復興基盤総合整備 0603業務設計	井田川地区	南相馬市小高区蛭沢地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	22_土木設計	6月～7月	7ヶ月	パイプライン構想設計 L2.0km	20百万 ～30百万		○	追加
44	復興基盤総合整備 0602業務設計	村上福岡地区	南相馬市小高区福岡地内	南相馬市小高区福岡地内	指名	22_土木設計	5月～6月	8ヶ月	河川放流工設計 N=1箇所	10百万 ～20百万		○	追加
45	復興基盤総合整備 0603業務測量	村上福岡地区	南相馬市小高区岡田地内	南相馬市小高区岡田地内	指名	19_地上測量	5月～6月	8ヶ月	取付水路測量 L=0.3km	3百万 ～5百万		○	追加
46	水利整備基幹保全型 0601工事	南幹線地区	南相馬市原町区片倉地内	南相馬市原町区片倉地内	条件付一般	19_地上測量	6月～7月	4ヶ月	境界測量 L=500m	3百万 ～5百万		○	追加
47	農林水産0601業務設計	相双第一地区	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務—一式	20百万 ～30百万		⊖	入札済み
48	農林水産0602業務設計	相双第一地区	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務—一式	20百万 ～30百万		⊖	入札済み

様式1

令和6年度工事等発注見通し

令和6年4月30日現在

■測量等

	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
49	農林水産0603業務設計	相双第一地区	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
50	農林水産0601業務設計	相双第二地区	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
51	農林水産0602業務設計	相双第二地区	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
52	農林水産0603業務設計	相双第二地区	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
53	農林水産0601業務設計	相双第三地区	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
54	農林水産0602業務設計	相双第三地区	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
55	農林水産0603業務設計	相双第三地区	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
56	福島調査0601業務設計	相双地区	双葉郡榑葉町大字北田地内外	双葉郡榑葉町大字北田地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
57	福島調査0602業務設計	相双地区	双葉郡富岡町大字本岡地内外	双葉郡富岡町大字本岡地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
58	福島調査0603業務設計	相双地区	双葉郡川内村大字上川内地内外	双葉郡川内村大字上川内地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
59	福島調査0604業務設計	相双地区	双葉郡大熊町大字大川原地内外	双葉郡大熊町大字大川原地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
60	福島調査0605業務設計	相双地区	双葉郡葛尾村大字落合地内外	双葉郡葛尾村大字落合地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
61	福島調査0606業務設計	相双地区	双葉郡葛尾村大字落合地内外	双葉郡葛尾村大字落合地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
62	福島調査0607業務設計	相双地区	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
63	福島調査0608業務設計	相双地区	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
64	福島調査0609業務設計	相双地区	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	相馬郡飯館村伊丹沢地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
65	ため池対策(モデル)0601業務設計	相双地区	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	22_土木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務 一式	20百万 ～30百万		○	入札済み
66	福島調査0614業務設計	相双地区	双葉郡双葉町郡山地内外	双葉郡双葉町郡山地内外	指名	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	海岸災害査定申請資料作成 一式	20百万 ～30百万		○	追加
67	ため池評価0601業務調査	相双地区	南相馬市原町区石神地内外	南相馬市原町区石神地内外	指名	21_調査	6月～7月	9ヶ月	地震耐性評価 N=30箇所	70百万 ～100百万		○	追加
68	ため池評価0602業務調査	相双地区	榑葉町山田岡地内外	榑葉町山田岡地内外	指名	21_調査	6月～7月	9ヶ月	地震耐性評価 N=28箇所	70百万 ～100百万		○	追加
69	復興基盤総合整備 ため池0601業務設計	西迫・琵琶迫地区	双葉郡双葉町上羽鳥地内	双葉郡双葉町上羽鳥地内	指名	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	ため池実施設計 一式	10百万 ～20百万		○	追加
70	復興基盤総合整備 ため池0602業務調査	西迫・琵琶迫地区	双葉郡双葉町上羽鳥地内	双葉郡双葉町上羽鳥地内	指名	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	調査ボーリング N=2孔	5百万 ～10百万		○	追加
71	復興基盤総合整備 ため池0603業務設計	西迫・琵琶迫地区	双葉郡双葉町上羽鳥地内	双葉郡双葉町上羽鳥地内	指名	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	琵琶迫ため池修正設計 一式	5百万 ～10百万		○	追加
72	復興基盤総合整備 中山間0601業務設計	榑葉地区	双葉郡榑葉町上・下小埜地内	双葉郡榑葉町上・下小埜地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	ほ場整備実施設計 A=67.7ha	30百万 ～50百万			追加



