

横断歩道橋・門型標識・大型カルバート長寿命化修繕計画策定業務委託（維補） 特記仕様書

第1条 適用

本特記仕様書は、横断歩道橋・門型標識・大型カルバート長寿命化修繕計画策定業務に適用する。本特記仕様書に明示なき一般事項は「福島県土木部共通仕様書（業務委託編）」に基づく。

第2条 業務内容

本業務は、平成31年度～令和5年度に実施した横断歩道橋・門型標識・大型カルバート定期点検結果及び横断歩道橋・門型標識・大型カルバート修繕工事の実績を基に、福島県横断歩道橋・門型標識・大型カルバート長寿命化修繕計画（令和3年8月）の更新を行うものである。※1

修繕計画の対象施設は、道路法の道路において福島県が管理する横断歩道橋・門型標識・大型カルバートのうち、平成31年度～令和5年度に定期点検を実施した横断歩道橋・門型標識・大型カルバート（247箇所）とする。

ただし、計画施設数については、年度中の移管や点検実施の遅延等により増減する場合、契約変更の対象としない。

（1）計画準備

長寿命化修繕計画を策定するにあたり、業務計画書を作成し、必要となる資料の取集・整理等の準備作業を行う。

（2）点検結果の整理

○2巡目点検結果の整理

横断歩道橋定期点検要領、門型標識等定期点検要領、シェッド・大型カルバート等定期点検要領に基づき平成31年度～令和5年度に定期点検を実施した247箇所について、点検調書を基に点検結果一覧を整理し、建設年代や地域、部位・部材ごとの変状・劣化の状況や傾向などの分析を行う。※2

○1巡目点検から2巡目点検への推移の整理

1巡目点検（平成26年度～平成30年度）において健全性IまたはIIであったが、2巡目点検（平成31年度～令和5年度）において健全性IIIまたはIVに推移した横断歩道橋・門型標識・大型カルバートについて、健全性IまたはIIから健全性IIIまたはIVに推移した部位・部材を抽出し、健全性IIIまたはIVに推移した原因・条件を分析し、維持管理上の留意点を示す。

また、分析結果を基に福島県の管理する横断歩道橋・門型標識・大型カルバートにおいて、健全性IIIまたはIVに推移しやすい条件の横断歩道橋・門型標識・大型カルバートおよび部位・部材を推定する。

なお、1巡目点検において健全性IまたはIIであった156箇所のうち、2巡目点検において健全性IIIまたはIVに推移した横断歩道橋・門型標識・大型カルバートは37箇所であり、若干数の変更については契約変更の対象としない。

(3) 横断歩道橋・門型標識・大型カルバート長寿命化修繕計画の更新

○修繕方針の検討

福島県の横断歩道橋・門型標識・大型カルバートの現状を踏まえ、メンテナンスサイクルを構築するための優先順位の考え方や新技術の活用方針を含む修繕方針を検討する。

○費用の縮減に関する具体的な目標の検討

集約・撤去や新技術等の活用に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果を検討する。

○個別施設計画の作成

健全性の診断区分Ⅲ以上の横断歩道橋・門型標識・大型カルバート（58箇所）について、劣化や変状に応じて、原因等を推定した上で標準的な修繕工法を選定し、修繕概算費用や修繕優先順位を踏まえた更新予定年次などを検討し一覧を作成する。

(4) 報告書の作成

電子データを含む報告書1部を作成する。

第3条 打合せ等

業務に関する打合せ記録は、打合せ後速やかに提出する。なお、打合せ回数は3回を予定するものとする。

第4条 主任技術者

(1) 主任技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士〔総合技術監理部門（建設部門の選択科目）又は建設部門〕、シビルコンサルティングマネージャー（以下「RCCM」という。）（業務に該当する部門）、土木学会認定土木技術者（特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者）等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。

(2) (1)の「同等の能力と経験を有する技術者」とは、下記①～⑦いずれかの項目に該当する技術者とする。

① (1)で定める「技術士」以外で、土木設計に関する経験年数が10年以上の「技術士」

② RCCMの資格保有者

③ 「RCCMの資格試験」に合格し、社団法人建設コンサルタント協会に備える「RCCM登録簿」に登録しておらず、「登録証書」の交付を受けていない者

④ 国土交通省登録技術者資格に登録されている資格のうち、業務内容に応じた資格保有者

- ⑤ 学校教育法による大学卒業者で土木設計に関する経験年数が 15 年以上の技術者
- ⑥ 学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者で土木設計に関する経験年数が 17 年以上の技術者
- ⑦ 土木設計に関する経験年数が 20 年以上の技術者

【補足事項】

※ 1

公表資料について、以下のとおり。

- 福島県横断歩道橋・門型標識・大型カルバート長寿命化修繕計画（令和3年8月）
及び各長寿命化修繕計画

<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41035c/shuuzennkeikaku.html>

- 横断歩道橋・門型標識・大型カルバート定期点検結果

福島の道路メンテナンス概要（2025年3月）

<https://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/antenna/pdf/douromente.pdf>

※ 2

各業務内容が関連する長寿命化修繕計画の参考頁は以下のとおり。

業務内容	福島県横断歩道橋・門型標識・大型カルバート長寿命化修繕計画 (令和3年8月)	(参考) 福島県橋梁 長寿命化修繕計画 (令和6年9月)
(2) 点検結果の整理		
○2巡目点検結果の整理	○P1～P36	○P1～P34 添付資料1
○1巡目点検から 2巡目点検への推移の整理	—	○P35～P53
(3) 横断歩道橋・門型標識・ 大型カルバート長寿命化 修繕計画の更新		
○修繕方針の検討	○P37～P39、 P47～P48	○P54～P91
○費用の縮減に関する 具体的な目標の検討	—	○P89
○個別施設計画の作成	○P40～P46	○添付資料2