

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 6 月 1 3 日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第 2 5－4 1 3 4 0－0 1 2 3 号
工事（委託業務）名	ダム（メンテ）工事（網場設備）
質 問 事 項	
1．購入品納期等により工期延長することは可能でしょうか。 2．既設網場（廃プラ）の積算上の受け入れ先として記載されております（株）アクトインについて、網場の分別解体の方法で施設側からの指定はあるでしょうか。 3．輸送費算定に用いる輸送重量をご教示願います。 4．現場労務費については週休 2 日工事（4 週 8 休）の補正は適用されているでしょうか。 5．総括情報表の内訳表において、輸送運搬費の積算で見込んでいる輸送品の質量をご教示願います。	
回 答 事 項	
1．工期延長について、協議の対象とします。 2．網場の分解解体の方法について、施設側への確認は行っておりません。 3．数量総括表に記載のとおり、スクラップ「1.2t」、廃プラ「2.5t」、がれき類「0.7 t」です。 4．特記仕様書第 35 章その他に記載のとおり、週休 2 日確保モデル工事の補正については対象外です。 5． 3 に同じ	