

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年6月16日

福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人

工 事 番 号	第25-41351-0052号
工 事 名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
1. 採用単価表について ① 番号3 サンダーケレン下地処理 ② 番号8 塗膜剥離工 上記の（週休2日補正係数）を公表して頂けますか。 （他工事採用単価表では明記されているため） ③ 番号17・18 積算資料東北③とありますが東北②で良いのでしょうか。 2. 歩掛り単価について ① 施工内訳表 頁0-0032, 0033, 0034 で採用している歩掛り及び単価は、橋梁架設工事の積算で、何年度の資料より採用しているのでしょうか。 また、現場環境条件による補正0%と表記されていますが、「一般用地内・河川高水敷部等」係数1.0として考えているのでしょうか。 ② 本工事費内訳書 足場工 頁0-0023 朝顔（タイプE）では、足場の種類はシートのみでの防護、シート+板張防護のいずれを採用しておりますか。 ③ 上記項目は、福島県工事請負契約約款第59条の規定による協議の対象でしょうか。 3. 登録番号F1100、F1600、F4700、F4900において、週休2日補正をかける前の平均価格の端数処理方法、及びその平均価格に週休2日補正をかけた後の端数処理方法をご教示願います。 また、週休2日補正係数をご教示願います。 4. 施工内訳表 施工 第0-0021号表はタイプA3とのことですが、橋りょう特殊工の数量0.153はタイプA4の歩掛係数であることから、損料係数はタイプA4の625円を使用しているのでしょうか。 それともタイプA3の485円を使用しているのでしょうか。ご教示願います。 5. 施工内訳表 施工 第0-0023号表の朝顔（タイプE）について シートのみか、シート+板張かご教示願います。	
回 答 事 項	
※ 以下に記載の頁番号は、差替前の閲覧図書の頁番号を採用しています。 1. 採用単価表について ① 採用単価表「番号3」の週休2日補正係数については、1.04としています。 閲覧図書「sonota」を訂正しましたので、ご確認願います。	

② 採用単価表「番号 8」の週休 2 日補正係数については、1. 0 4 としています。
閲覧図書「sonota」を訂正しましたので、ご確認願います。

③ 採用単価表「番号 1 7・番号 1 8」の地区については、質問事項のとおり東北②
です。
閲覧図書「sonota」を訂正しましたので、ご確認願います。

2. 歩掛り単価について

① 令和 5 年度版を採用していましたが、令和 6 年度版に訂正します。
「施工内訳表 頁 0-0 0 3 2, 0 0 3 3, 0 0 3 4」の現場環境条件による
補正件数については、質問事項のとおり 1. 0 です。
閲覧図書「kinnuki002」を訂正しましたので、ご確認願います。

② 「施工内訳表 頁 0-0 0 3 3」における朝顔（タイプ E）の足場については、
シートのみ防護としています。

③ 福島県工事請負契約約款第 5 9 条の対象とします。

3. 平均価格の端数処理については、小数第 1 位を四捨五入としています。

平均価格に週休 2 日補正をかけた端数処理については、小数第 3 位を切り捨て 2
位止めとしています。

登録番号「F 1 1 0 0」「F 1 6 0 0」「F 4 7 0 0」「F 4 9 0 0」の週休 2
日補正係数については、1. 0 4 としています。

4. 令和 5 年度版のタイプ 3 を採用していましたが、令和 6 年度版のタイプ 3 に訂
正します。加えて、頁 0-0 0 0 4 「高力ボルト取替工」についても令和 5 年度版
を採用していましたが、令和 6 年度版に訂正します。

閲覧図書「kinnuki002」を訂正しましたので、ご確認願います。

5. 「施工内訳表 頁 0-0 0 3 3」における朝顔（タイプ E）の足場については、
シートのみ防護としています。