

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年9月22日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(橋梁下部)	石井天子線	東白川郡矢祭町大字茗荷地内	東白川郡矢祭町大字茗荷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	11ヶ月	橋梁下部工 N=1基	200百万円～300百万円	簡易型	○	落札済
県南建設事務所	建設発生土適正処理推進工事(仮置場)	県南建設事務所管内	東白川郡塙町大字常世北野地内	東白川郡塙町大字常世北野地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和7年10月	5ヶ月	公設ストックヤード搬入路整備 L=108.7m	20百万円～30百万円		○	変更 入札手続中
県南建設事務所	地域づくり交流促進(元気)工事(視点場)	県南建設事務所管内	白河市葉ノ木平地内	白河市葉ノ木平地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和7年8月	5ヶ月	視点場整備 N=1式	10百万円～20百万円		○	落札済
県南建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	行方地	西白河郡泉崎村大字北平山地内	西白河郡泉崎村大字北平山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年8月	7ヶ月	切土工 V=1,400m ³ 収付工 A=340m ²	100百万円～150百万円	簡易型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修)	国道289号外	白河市表郷高木地内外 (梅木歩道橋外)	白河市表郷高木地内外 (梅木歩道橋外)	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年10月	5ヶ月	橋梁補修工 N=2橋	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修)	国道289号	西白河郡西郷村大字小田倉地内 (縞石橋)	西白河郡西郷村大字小田倉地内 (縞石橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年9月	14ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	200百万円～250百万円	簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町寺内南地内(折橋)	西白河郡矢吹町寺内南地内(折橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和7年9月	6ヶ月	橋梁補修工(PCB除去外) N=1橋	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	取消
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(排水)	国道289号	西白河郡西郷村大字真船地内	西白河郡西郷村大字真船地内	条件付一般	17_さく井工事	令和7年11月	5ヶ月	集水ボーリング工 L=350m	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	ダム維持管理工事(電気設備)	堀川ダム	西白河郡西郷村大字真船地内	西白河郡西郷村大字真船地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和7年10月	4ヶ月	放流バルブ室内UPS改修 N=1式	5百万円～10百万円	地域密着型	○	変更
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅)	国道294号	白河市白坂字皮籠地内	白河市白坂字皮籠地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和7年9月	6ヶ月	路肩拡幅 L=50.0m 側溝工L=50.0m	10百万円～20百万円		○	変更
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(側溝)	泉崎石川線	西白河郡矢吹町上敷面内外	西白河郡矢吹町上敷面内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和7年9月	5ヶ月	側溝工L=120.0m	5百万円～10百万円		○	変更
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	増見小田倉線	西白河郡西郷村大字熊倉地内	西白河郡西郷村大字熊倉地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和7年9月	3ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=120m、A=720m ²	5百万円～10百万円		○	落札済
県南建設事務所	砂防施設工事(法面)	久保	白河市東形見地内	白河市東形見地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和7年8月	7ヶ月	法面 L=15.0m 簡易収付法砕工 A=480.0m ²	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	県営住宅管理工事(給水改修)	松風の里団地—外	白河市鬼越地内外	白河市鬼越地内外	条件付一般	04_排水衛生設備工事	令和7年8月	5ヶ月	松風の里団地1～4号棟—外 給水縦管改修 N=4棟—外	20百万円～30百万円	地域密着型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(舗装補修)	国道294号	白河市老久保地内	白河市老久保地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年9月	5ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=410m、A=3100m ²	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(照明)	国道118号	東白川郡塙町大字塙地内	東白川郡塙町大字塙地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和7年10月	5ヶ月	道路照明 N=3基	10百万円～15百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(防護柵)	国道294号	白河市大信上新城地内	白河市大信上新城地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和7年11月	4ヶ月	防護柵工 L=250.0m	10百万円～30百万円		○	追加
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(防護柵)	母畑白河線	白河市久田野地内	白河市久田野地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和7年11月	4ヶ月	防護柵工 L=130.0m	5百万円～10百万円		○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表示。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。