

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和8年3月23日現在

NO.1

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合 評価 | 電子 入札 | 備考 |
|---------------|------------------------|---------|-----------------|-------------|------------|--------|------------|------|---------------------------------|------------------|----------|----------|----|
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0802工事 | 浮金第二 | 田村郡小野町 大字浮金 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 4月 | 11ヶ月 | 補完工 一式 | 100万円 ～200万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0801工事 | 三穂田北部 | 郡山市三穂田町 大谷外 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 5月 | 10ヶ月 | 区画整理工A=7.8ha | 150万円 ～250万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0801工事 | 高久田 | 岩瀬郡鏡石町 豊田 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 5月 | 10ヶ月 | 区画整理工A=1.8ha、支 線排水路工L=344.9m | 150万円 ～250万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0801工事 | 外楨 | 石川郡石川町 字宝殿前 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 5月 | 10ヶ月 | 区画整理工A=7.5ha | 100万円 ～150万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0801工事 | 北屋敷 | 石川郡平田村 大字上蓬田 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 5月 | 10ヶ月 | 区画整理工A=2.7ha、支 線排水路工L=512.0m | 100万円 ～150万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0801工事 | 飯豊上 | 田村郡小野町 大字飯豊 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 4月 | 10ヶ月 | 区画整理工A=0.3ha、補 完工一式 | 100万円 ～300万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 基幹ストックマネジメント 0801工事 | 日影沢 | 郡山市 熱海町 | | 条件付一般 | 機械設備工事 | 7月 | 8ヶ月 | ゲート製作・据付工 一 式 | 100万円 ～300万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 基幹ストックマネジメント 0801工事 | 新安積(三期) | 須賀川市 今泉 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 7月 | 8ヶ月 | 水路工L=1,361m | 100万円 ～200万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0801工事 | 浮金第二 | 田村郡小野町 大字浮金 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 6月 | 9ヶ月 | 区画整理工A=3.5ha | 100万円 ～200万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0803工事 | 浮金第二 | 田村郡小野町 大字浮金 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 6月 | 9ヶ月 | 区画整理工A=4.0ha | 100万円 ～200万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0801工事 | 沢井 | 石川郡石川町 大字沢井 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 7月 | 8ヶ月 | 補完工 一式 | 100万円 ～200万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0802工事 | 三穂田北部 | 郡山市三穂田町 大谷 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 7月 | 8ヶ月 | 区画整理工A=4.9ha | 800万円 ～1500万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0802工事 | 高久田 | 岩瀬郡鏡石町 鹿島 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 9月 | 6ヶ月 | 区画整理工A=7.4ha、支 線排水路工L=550.0m | 200万円 ～400万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0802工事 | 外楨 | 石川郡石川町 宝殿前外 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 7月 | 8ヶ月 | 区画整理工A=9.5ha | 100万円 ～200万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0801工事 | 荒屋郷 | 石川郡浅川町 大字里白石 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 7月 | 8ヶ月 | 区画整理工A=4.2ha | 100万円 ～200万円 | 簡易型 | ○ | |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和8年3月23日現在

NO.2

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合 評価 | 電子 入札 | 備考 |
|---------------|------------------------|--------|-----------------|-------------|------------|--------|------------|-----|---------------------------|-------------------|-----------|----------|----|
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0802工事 | 北屋敷 | 田村郡平田村 大字上蓬田 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 7月 | 8ヶ月 | 区画整理工A=3.2ha | 100百万円 ～200百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 特定農業用管水路 0801工事 | 母畑 | 石川郡玉川村 大字吉 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 8月 | 7ヶ月 | 管水路工L=1,304m | 80百万円 ～150百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | ため池整備 0801工事 | 大久保 | 郡山市安積町 荒井 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 6月 | 9ヶ月 | ため池工 一式 | 10百万円 ～30百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | ため池整備 0801工事 | 川屋池 | 須賀川市 雨田 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 8月 | 6ヶ月 | ため池付帯工 一式 | 10百万円 ～30百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | ため池整備 0801工事 | 日照田第3 | 須賀川市 日照田 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 8月 | 6ヶ月 | 仮設工 一式 | 7百万円 ～12百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | ため池整備 0801工事 | 新池(大槻) | 郡山市 大槻町 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 8月 | 7ヶ月 | 堤体工 一式 | 7百万円 ～12百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | ため池整備 0801工事 | 上ノ池 | 郡山市田村町 正直 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 8月 | 6ヶ月 | ため池仮設工 一式 | 20百万円 ～40百万円 | 特別簡 易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | ため池整備 0801工事 | 大反池 | 郡山市田村町 御代田 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 10月 | 5ヶ月 | ため池仮設工 一式 | 20百万円 ～40百万円 | 特別簡 易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 復興基盤総合整備 中山間 0801工事 | 古道 | 田村郡都路町 古道 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 9月 | 6ヶ月 | 補完工 一式 | 10百万円 ～30百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 復興基盤総合整備 0801工事 | 上岩井沢 | 田村郡都路町 岩井沢 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 7月 | 8ヶ月 | 補完工 一式 | 10百万円 ～30百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 復興基盤総合整備 0801工事 | 北移 | 田村郡船引町 北移 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 9月 | 6ヶ月 | 補完工 一式 | 10百万円 ～30百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 県営農業農村施設維持管理 0801工事 | 浜田2期 | 須賀川市 和田 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 9月 | 6ヶ月 | 管水路更新工L=264m | 20百万円 ～40百万円 | 特別簡 易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0801工事 | 三穂田中部 | 郡山市三穂田町 八幡 | | 条件付一般 | 一般土木工事 | 7月 | 8ヶ月 | 区画整理工A=15.6ha | 200百万円 ～400百万円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 国造維持管理適正化 0801工事 | 母畑 | 石川郡玉川村 大字吉神戸 | | 条件付一般 | 機械設備工事 | 8月 | 7ヶ月 | 揚水機更新 1式 | 50百万～70 百万 | 特別簡 易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 国造維持管理適正化 0801工事 | 郡山東部 | 郡山市田村町 金沢 | | 条件付一般 | 機械設備工事 | 9月 | 6ヶ月 | 揚水機更新 1式 | 40百万～60 百万 | 特別簡 易型 | ○ | |
| 県中農林事務所 | 治山施設(県営) 0801工事 | 前木 | 石川郡古殿町 大字松川 | | 条件付一般 | 法面処理工事 | 6月 | 8ヶ月 | 山腹工 A=0.08ha (ロープネット工) | 50百万円 ～100百万円 | 特別簡 易型 | ○ | |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV)又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■測量等

令和8年3月23日現在

NO.1

| 担当事務所 (課)名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所 (自) | 業務場所 (至) | 入札契約 方式 | 業務種別 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 概 要 | 概算金額 | 総合 評価 | 電子 入札 | 備考 |
|---------------|--------------------------|---------|------------------|-------------|------------|------|------------|------|-------------------------|------------------|----------|----------|----|
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0801業務設計 | 上北方 | 田村郡平田村 大字北方 | | 随意契約 | 土木設計 | 7月 | 8ヶ月 | 実施設計A=25ha | 100万円 ～300万円 | - | - | |
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0802業務測量 | 上北方 | 田村郡平田村 大字北方 | | 条件付一般 | 地上測量 | 7月 | 8ヶ月 | 境界測量L=10km | 400万円 ～600万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0801業務測量 | 飯豊上 | 田村郡小野町 大字飯豊 | | 随意契約 | 地上測量 | 9月 | 6ヶ月 | 確定測量A=10.0ha | 200万円 ～500万円 | - | - | |
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0801業務調査 | 外楨 | 石川郡石川町 宝殿前 | | 指名 | 調査 | 7月 | 4ヶ月 | 家屋調査 一式 | 800万円 ～1500万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農地中間管理機構関連 0801業務調査 | 北屋敷 | 田村郡平田村 大字上蓬田 | | 指名 | 調査 | 6月 | 9ヶ月 | 建物調査 一式 | 500万円 ～800万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | ため池整備 0801業務設計 | 長袖池 | 郡山市三穂田町 野田 | | 指名 | 土木設計 | 7月 | 8ヶ月 | ため池実施設計 一式 | 100万円 ～200万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | ため池整備 0801業務設計 | 三ツ池(玉川) | 石川郡玉川村 大字竜崎 | | 指名 | 土木設計 | 7月 | 8ヶ月 | ため池実施設計 一式 | 100万円 ～200万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0801業務測量 | 沢井 | 石川郡石川町 大字沢井 | | 随意契約 | 地上測量 | 7月 | 5ヶ月 | 確定測量図作成 一式 | 400万円 ～700万円 | - | - | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0801業務調査 | 三穂田北部 | 郡山市三穂田町 大倉 | | 指名 | 調査 | 7月 | 4ヶ月 | 家屋調査 一式 | 200万円 ～500万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0801業務設計 | 三穂田南部 | 郡山市三穂田町 駒屋地内外 | | 随意契約 | 土木設計 | 7月 | 8ヶ月 | 実施設計A=60ha | 200万円 ～500万円 | - | - | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0801業務設計 | 高久田 | 岩瀬郡鏡石町 鹿島 | | 随意契約 | 土木設計 | 9月 | 6ヶ月 | 計画変更資料作成 一式 | 200万円 ～500万円 | - | - | |
| 県中農林事務所 | 復興基盤総合整備 中山間 0801業務測量 | 古道 | 田村郡都路町 古道 | | 随意契約 | 地上測量 | 8月 | 6ヶ月 | 農道台帳・施設台帳作成 A=28.7ha | 100万円 ～200万円 | - | - | |
| 県中農林事務所 | 復興基盤総合整備 中山間 0802業務測量 | 古道 | 田村郡都路町 古道 | | 随意契約 | 地上測量 | 6月 | 9ヶ月 | 確定図作成 一式 | 100万円 ～200万円 | - | - | |
| 県中農林事務所 | 経営体育成基盤整備 0802業務測量 | 三穂田南部 | 郡山市三穂田町 駒屋地内外 | | 条件付一般 | 地上測量 | 7月 | 6ヶ月 | 境界測量L=14km | 500万円 ～700万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農村環境実施計画 0801業務設計 | 北原 | 郡山市 喜久田 | | 随意契約 | 土木設計 | 6月 | 9ヶ月 | 事業計画書策定業務 一 式 | 100万円 ～1500万円 | - | - | |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV)又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■測量等

令和8年3月23日現在

NO.1

| 担当事務所 (課)名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所 (自) | 業務場所 (至) | 入札契約 方式 | 業務種別 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合 評価 | 電子 入札 | 備考 |
|---------------|------------------------|--------|--------------|-------------|------------|--------|------------|------|----------------------|-----------------|----------|----------|----|
| 県中農林事務所 | 農村環境実施計画 0801業務設計 | 小沢広土 | 田村郡船引町 川代 | | 随意契約 | 土木設計 | 6月 | 9ヶ月 | 事業計画書策定業務 一 式 | 10百万円 ～15百万円 | - | - | |
| 県中農林事務所 | 農村環境実施計画 0801業務設計 | 下里川南 | 田村郡船引町 川代 | | 随意契約 | 土木設計 | 6月 | 9ヶ月 | 事業計画書策定業務 一 式 | 10百万円 ～15百万円 | - | - | |
| 県中農林事務所 | 農村環境実施計画 0801業務測量 | 西堀之内 | 郡山市 喜久田 | | 指名 | 航空測量 | 7月 | 8ヶ月 | 地形図修正業務 A=40ha | 5百万円 ～10百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農村環境実施計画 0801業務測量 | 越久 | 須賀川市 越久 | | 指名 | 航空測量 | 7月 | 8ヶ月 | 地形図修正業務 A=110ha | 5百万円 ～15百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農村環境実施計画 0802業務設計 | 西堀之内 | 郡山市 喜久田 | | 指名 | 航空測量 | 8月 | 7ヶ月 | 事業計画書策定業務 一 式 | 10百万円 ～15百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 農村環境実施計画 0801業務設計 | 越久 | 須賀川市 越久 | | 指名 | 航空測量 | 8月 | 7ヶ月 | 事業計画書策定業務 一 式 | 15百万円 ～20百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 国造維持管理適正化 0801業務設計 | 郡山東部 | 郡山市田村町 金沢 | | 指名 | 土木設計 | 9月 | 6ヶ月 | 水管理システム通信設備 設計 一式 | 5百万円 ～10百万円 | - | ○ | |
| 県中農林事務所 | 国営農地開発農地耕作支援 0801業務 | 母畑 | 須賀川市 小倉 | | 随意契約 | 一般土木工事 | 9月 | 6ヶ月 | 耕作放棄地解消事業 | 1百万円 ～3百万円 | - | - | |
| 県中農林事務所 | 保安林総合改良 0801業務 | 福良山 | 郡山市湖南町 福良 | | 条件付一般 | 間伐業務 | 9月 | 3ヶ月 | 本数調整伐 A=2.50ha | 2百万円 ～4百万円 | - | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。
 3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。