

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 7 月 2 7 日

（工事執行権者）
福島県県中農林事務所長

工事（委託業務）番号	2 6 - 3 6 2 2 0 - 0 0 4 7
工事（委託業務）名	基幹ストックマネジメント 0 8 0 1 工事 日影沢地区
質 問 事 項	
1. 購入品納期等により工期延長することは可能でしょうか。 2. 金抜き設計書の直接工事費の項目において、扉体工・戸当り工の塗装費とステンレス酸洗い費では二重計上となりませんかでしょうか。 3. 金抜き設計書の直接工事費の項目において、二次コンクリート及び型枠施工工数と S P コンクリート、S P 型枠は二重計上となりませんかでしょうか。	
回 答 事 項	
1. 購入品納期等による工期延長については、社会経済情勢の影響により納期が遅れるなど、受注者の責めに帰すことができない事由が生じた場合は工期延長の協議の対象とします。 2. 小形水門扉製作工の扉体工と戸当り工については、「塗装費（水門設備）」と「ステンレス酸洗い費」を計上しておりましたので、「ステンレス酸洗い費」を削除します。 3. 小形水門扉据付工の水門扉据付工及び直接経費（小形水門）の「生コンクリート」及び「二次コンクリート及び型枠施工工数（小形水門設備）」と「S P コンクリート」及び「S P 型枠」は、同一工種の同一範囲を対象としておりましたので「S P コンクリート」及び「S P 型枠」を削除します。 なお、上記 2、3 により金抜き設計書を修正しましたので、電子閲覧システムの閲覧図書（kinnuki002）をご確認ください。	