

金抜設計書

起工番号： 26-41045-0011

令和8年度	工事番号	26-41045-0011	監督員	河川整備課	職・氏名 (正) (副)	
福島県庁外 福島市杉妻町地内外 河川情報システム基本計画検討業務（流総） 実施設計書			契約事務 担当者			
			工期	日間又は 令和9年3月31日限り		
			受注者			
			請負金	円		
			保証人			
			契約年月日			
			着工年月日			
			竣工年月日			
注意 1 落札者は、落札後必ず工事内容及び工程等について工事監督員と打合せを行うこと。 2 監督員の職務権限は別紙とする。					確 認 者	
					総務課長	担当課長（技術）
福島県河川港湾総室						

発注方式 (リストから選択)	対象項目(該当箇所に○を記入)		
条件付一般競争入札 (価格競争)	☐ 最低制限価格	労働者確保積算方法試行工事	翌債
	☐ 低入価格調査	週休2日確保(促進)工事	ゼロ債務負担行為
	☐ 電子入札・電子閲覧	建設キャリアアップシステム活用工事	早着
	☐ 現場代理人常駐義務緩和	入札時積算数量書活用方式	関連工事(建築・電気・機械等)
	☐ 特例監理技術者の配置	施工箇所が点在する工事	
	☐ 建設リサイクル法対象工事	ICT活用工事	

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	04 河川港湾総室 業務委託設計書 当初 26410450011 0 1 実施単価 11 A（県北1）地区 00-08.07.01(0) 4 業務委託 26410450011当初_河川情報システム基本計画検討		
	当 世 代		前 世 代
前払率 冬期割増 設計発注区分 旅費交通費区分 電子成果物作成費(X6)	30 00 冬期割増なし 00 建設コンサルタント 01 率(X6設計X8用地調査) 02 その他設計		

工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 特殊勤務費[円]		

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務						X6000
設計業務費	直接原価（直接経費を除く直接原価）					Y1S46111100
検討業務						Y2S46111100
検討業務						Y3S46111100
河川情報システム基本計画検討業務						Y4S46111100
計画準備	見積歩掛	1	式			VA1001 00 施工 第0 -0001号表
資料収集・検証等 現行システムの現状把握及び検証 現行システムの現状把握 見積歩掛		1	式			VA1002 00 施工 第0 -0002号表
資料収集・検証等 現行システムの現状把握及び検証 現行システムの意見聴取 見積歩掛		1	式			VA1003 00 施工 第0 -0003号表
資料収集・検証等 現行システムの現状把握及び検証 現行システムの検証 見積歩掛		1	式			VA1004 00 施工 第0 -0004号表
資料収集・検証等 先進事例の収集及び整理 見積歩掛		1	式			VA1005 00 施工 第0 -0005号表
河川情報の配信内容等の検討 河川情報の配信内容等の検討 見積歩掛		1	式			VA1006 00 施工 第0 -0006号表
河川情報の配信内容等の検討 A I 技術を活用した情報配信の効率化等 見積歩掛		1	式			VA1007 00 施工 第0 -0007号表

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表示コンテンツの検討 プロトタイプ版作製					VA1008 00
見積歩掛	3	案			施工 第0 -0008号表
次期システム開発仕様書案の作成					VA1009 00
見積歩掛	1	式			施工 第0 -0009号表
概算費用及び工程の算定					VA1010 00
見積歩掛	1	式			施工 第0 -0010号表
報告書の作成					VA1011 00
見積歩掛	1	式			施工 第0 -0011号表
打合せ					Y2S46181100
打合せ					Y3S46181100
打合せ					Y4S46181100
打合せ（設計業務） 打合せ回数4回（中間技術審査を除く） 標準歩掛 A（業務難易度が標準的な場合）	1	式			SC090 00 施工 第0 -0012号表
旅費交通費		式			Z0011
電子成果物作成費（D）		式			Z0014
電子成果物作成費					YZS46001410
電子成果物作成費（その他の設計業務） 直接人件費入力（中間技術審査を除く）	1	式			SC905 00 施工 第0 -0013号表

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接経費計						
直接原価						
その他原価			式			
業務原価						
一般管理費等			式			
業務価格						
業務委託料 (まるめ)						
業務価格計						
消費税等相当額計			式			
委託費計						

施 工 内 訳 表

頁0-0005

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計画準備 VA1001	1	式			施工 第0 -0001号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	1.0	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.0	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	1.5	人			R5450
技師 (C) (内業) [55%]	2.0	人			R5460
* * * 単位当たり * * *	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0006

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料収集・検証等 VA1002 現行システムの現状把握及び検証 現行システムの現状把握	1	式			施工 第0 -0002号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	1.0	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	2.0	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	3.0	人			R5450
技師 (C) (内業) [55%]	4.0	人			R5460
技術員 (内業) [55%]	5.0	人			R5470
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0007

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料収集・検証等 VA1003 現行システムの現状把握及び検証 現行システムの意見聴取	1	式			施工 第0 -0003号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	2.0	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	10.0	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	10.0	人			R5450
技師 (C) (内業) [55%]	5.0	人			R5460
*** 単位当たり ***	1	式			

資料収集・検証等 VA1004 現行システムの現状把握及び検証 現行システムの検証	1	式			施工 第0 -0004号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	1.0	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	2.0	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.0	人			R5450
技師 (C) (内業) [55%]	2.0	人			R5460
*** 単位当たり ***	1	式			

26410450011

福 島 県

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0008

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料収集・検証等 VA1005 先進事例の収集及び整理	1	式			施工 第0 -0005号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	1.0	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	2.0	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	4.0	人			R5450
*** 単位当たり ***	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
河川情報の配信内容等の検討 VA1006 河川情報の配信内容等の検討	1	式			施工 第0 -0006号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	2.0	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.0	人			R5450
技師 (C) (内業) [55%]	3.0	人			R5460
技術員 (内業) [55%]	2.0	人			R5470
*** 単位当たり ***	1	式			

26410450011

福 島 県

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0009

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
河川情報の配信内容等の検討 VA1007 A I 技術を活用した情報配信の効率化等	1	式			施工 第0 -0007号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	1.0	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	2.0	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	4.0	人			R5450
技師 (C) (内業) [55%]	4.0	人			R5460
技術員 (内業) [55%]	2.0	人			R5470
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表示コンテンツの検討 VA1008 プロトタイプ版作製	1	案			施工 第0 -0008号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.0	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	4.0	人			R5450
技師 (C) (内業) [55%]	8.0	人			R5460
*** 単位当たり ***	1	案			

次期システム開発仕様書案の作成 VA1009	1	式			施工 第0 -0009号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	4.0	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	6.0	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	8.0	人			R5450
技師 (C) (内業) [55%]	5.0	人			R5460
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
概算費用及び工程の算定 VA1010	1	式			施工 第0 -0010号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	1.0	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.5	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	3.0	人			R5450
技師 (C) (内業) [55%]	5.0	人			R5460
技術員 (内業) [55%]	6.0	人			R5470
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
報告書の作成 VA1011	1	式			施工 第0 -0011号表 特単単価適用日：08年07月01日
主任技師 (内業) [55%]	0.5	人			R5430
技師 (A) (内業) [55%]	1.0	人			R5440
技師 (B) (内業) [55%]	2.0	人			R5450
技師 (C) (内業) [55%]	4.0	人			R5460
技術員 (内業) [55%]	8.0	人			R5470
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ（設計業務） SC090 打合せ回数4回（中間技術審査を除く） 標準歩掛 A（業務難易度が標準的な場合）	1	式			施工 第0 -0012号表
基準日額（主任技師） 直接人件費 [55%]	2.000	日			R5430
基準日額（技師A） [55%]	2.000	日			R5440
基準日額（技師B） [55%]	2.000	日			R5450
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 標準歩掛 A（業務難易度が標準的な場合） B=4 打合せ回数（2 以上、中間技術審査を除く） C=0 関係機関打合せ協議回数 D=1 設計業務等標準積算基準 3－2－1					

電子成果物作成費（その他の設計業務） SC905 直接人件費入力（中間技術審査を除く）	1	式			施工 第0 -0013号表
電子成果品作成費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A= B=1 設計業務等標準積算基準 3－1－4					

数量総合表

業務名：河川情報システム基本計画検討業務委託（流総）

路河川名：福島県庁外

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠
Y0	Y1	Y2	Y3					
設計業務			Y4	レベル5				
	設計業務費							
		検討業務						
		検討業務						
				河川情報システム基本計画検討業務				
				計画準備		式	1	見積歩掛
				資料収集・検証等	現行システムの現状把握及び検証 現行システムの現状把握	式	1	見積歩掛
				資料収集・検証等	現行システムの現状把握及び検証 現行システムの意見聴取	式	1	見積歩掛
				資料収集・検証等	現行システムの現状把握及び検証 現行システムの検証	式	1	見積歩掛
				資料収集・検証等	先進事例の収集及び整理	式	1	見積歩掛
				河川情報の配信内容等の検討	河川情報の配信内容等の検討	式	1	見積歩掛
				河川情報の配信内容等の検討	A I 技術を活用した情報配信の効率化等	式	1	見積歩掛
				表示コンテンツの検討	プロトタイプ版作製	案	3	見積歩掛
				次期システム開発仕様書案の作成		式	1	見積歩掛
				概算費用及び工程の算定		式	1	見積歩掛
				報告書の作成		式	1	見積歩掛
	打合せ							
		打合せ						
			打合せ					
				打合せ等	標準歩掛 A	業務	1.0	打合せ回数 4 回（中間打合せ 2 回）
旅費交通費								
				旅費交通費	率を用いた積算	式	1.0	

数量総括表

業務名：河川情報システム基本計画検討業務委託（流総）

路河川名：福島県庁外

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠
Y0	Y1	Y2	Y3					
電子成果物作成費				レベル5				
				電子成果物作成費				
				電子成果物作成費（その他の設計業務）		式	1.0	

採用歩掛表（河川情報システム基本計画検討業務）

作業工種	標準作業量	直接人件費（単位：人）						
		主任 技術者	技師長	主任 技師	技師A	技師B	技師C	技術員
1 計画準備	1式			1.00	1.00	1.50	2.00	
2 資料収集・検証等								
(1)現行システムの現状把握及び検証								
・現行システムの現状把握	1式			1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
・現行システムの意見聴取	1式			2.00	10.00	10.00	5.00	
・現行システムの検証	1式			1.00	2.00	2.00	2.00	
(2)先進事例の収集及び整理	1式			1.00	2.00	4.00		
3 河川情報の配信内容等の検討								
・河川情報の配信内容等の検討	1式			0.50	2.00	2.00	3.00	2.00
・A I 技術を活用した情報配信の効率化等	1式			1.00	2.00	4.00	4.00	2.00
4 表示コンテンツの検討								
・プロトタイプ版作製（3案作製）	1案当たり			0.50	1.00	4.00	8.00	
5 次期システム開発仕様書案の作成	1式			4.00	6.00	8.00	5.00	
6 概算費用及び工程の算定	1式			1.00	1.50	3.00	5.00	6.00
7 報告書の作成	1業務			0.50	1.00	2.00	4.00	8.00