

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 8 月 2 4 日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

工事（委託業務）番号	第 2 6 - 4 1 3 6 0 - 0 1 6 8 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう改良（改良）工事（付属物）
質 問 事 項	
1. 本工事の施工に際し、降雨及び降雪等により後期内での施工が困難な場合は、工期の延長は可能でしょうか。 2. 同じく本工事の施工に際し、既設防護柵等に絡まる草やツルの撤去作業が必要な場合は、変更計上可能との理解でよろしいでしょうか。 3. 既設防護柵について、現在ブラケットに貼ってある反射テープが劣化等による損傷が多くみられます。剥がす必要がある場合はその費用を変更計上可能でしょうか。	
回 答 事 項	
1. 福島県工事請負契約約款第 22 条に則り協議の対象とします。 2. 撤去作業が必要と判断された場合は、福島県工事請負契約約款第18条に則り協議の対象とします。 3. 必要性を確認し、福島県工事請負契約約款第18条に則り協議の対象とします。	