

様式1

令和8年度工事等発注見通し

| ■測量等          |                   | 令和8年9月18日現在 |                     |                     |            |         |            |      |                              |             |      |      |             |
|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|---------|------------|------|------------------------------|-------------|------|------|-------------|
| 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称              | 路線・河川名      | 業務場所<br>(自)         | 業務場所<br>(至)         | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                           | 概算金額        | 総合評価 | 電子入札 | 備考          |
| 喜多方建設事務所      | 測量業務委託(砂防施設)      | 金山沢2号       | 耶麻郡北塩原村檜原地内         | 耶麻郡北塩原村檜原地内         | 指名         | 19_地上測量 | R8.9月      | 6か月  | 用地測量-N=1式<br>砂防指定地申請書作成-N=1式 | 10百万円～20百万円 |      | ○    | 他工区へ流用のため取消 |
| 喜多方建設事務所      | 測量設計業務委託(河改・改良)   | 境見川筋        | 喜多方市塩川町窪地内          | 喜多方市塩川町窪地内          | 指名         | 22_土木設計 | R8.9月      | 6か月  | 樋門詳細設計-N=1式                  | 10百万円～20百万円 |      | ○    | 他工区へ流用のため取消 |
| 喜多方建設事務所      | 測量業務委託(河改・改良)     | 境見川筋        | 喜多方市塩川町窪地内          | 喜多方市塩川町窪地内          | 指名         | 19_地上測量 | R8.9月      | 7か月  | 用地測量-N=1式                    | 10百万円～20百万円 |      | ○    | 他工区へ流用のため取消 |
| 喜多方建設事務所      | 道路台帳整備業務委託(道改・交安) | 壺楊本町線       | 耶麻郡猪苗代町東谷地地内        | 耶麻郡猪苗代町東谷地地内        | 指名         | 19_地上測量 | R8.10月     | 2か月  | 道路台帳整備 N=1式                  | 2百万円～3百万円   |      | ○    |             |
| 喜多方建設事務所      | 設計業務委託(道改・調査)     | 国道459号      | 耶麻郡西会津町奥川大綱木地内      | 耶麻郡西会津町奥川大綱木地内      | 指名         | 22_土木設計 | R8.10月     | 5か月  | 道路予備設計 L=1.05km              | 5百万円～10百万円  |      | ○    | 変更          |
| 喜多方建設事務所      | 測量設計業務委託(河改・改良)   | 長瀬川筋        | 耶麻郡猪苗代町大字金田地内       | 耶麻郡猪苗代町大字金田地内       | 指名         | 22_土木設計 | R8.10月     | 6か月  | 築堤設計-N=1式<br>用地測量-N=1式       | 10百万円～20百万円 |      | ○    | 他工区へ流用のため取消 |
| 喜多方建設事務所      | 測量業務委託(砂防施設)      | 蛇沢          | 耶麻郡西会津町奥川地内         | 耶麻郡西会津町奥川地内         | 指名         | 19_地上測量 | R8.10月     | 5か月  | 地形測量-N=1式                    | 10百万円～20百万円 |      | ○    | 他工区へ流用のため取消 |
| 喜多方建設事務所      | 地質調査業務委託(砂防施設)    | 蛇沢          | 耶麻郡西会津町奥川地内         | 耶麻郡西会津町奥川地内         | 指名         | 21_調査   | R8.10月     | 5か月  | 地質調査-N=1式                    | 10百万円～20百万円 |      | ○    | 他工区へ流用のため取消 |
| 喜多方建設事務所      | 設計業務委託(砂防施設)      | 熊沢          | 耶麻郡西会津町宝坂大字屋敷地内     | 耶麻郡西会津町宝坂大字屋敷地内     | 指名         | 22_土木設計 | R8.10月     | 5か月  | 法面設計 N=1式                    | 5百万円～10百万円  |      | ○    |             |
| 喜多方建設事務所      | 測量業務委託(道整・補助)     | 国道459号      | 喜多方市宇一丁目地内          | 喜多方市宇一丁目地内          | 指名         | 19_地上測量 | R8.10月     | 3か月  | 用地測量-N=1式                    | 2百万円～3百万円   |      | ○    | 工程見直しのため取消  |
| 喜多方建設事務所      | 地域づくり業務委託(交流・元気)  | 別舟渡線        | 耶麻郡西会津町大字束松地内       | 耶麻郡西会津町大字束松地内       | 指名         | 22_土木設計 | R8.10月     | 4か月  | 街道保全実証実験 N=1回                | 2百万円～3百万円   |      | ○    | 追加          |
| 喜多方建設事務所      | 設計業務委託(建設発生土)     | 猪苗代土木事務所管内  | 耶麻郡猪苗代町大字若宮地内       | 耶麻郡猪苗代町大字若宮地内       | 指名         | 22_土木設計 | R8.10月     | 4か月  | ストックヤード設計(調整池設計) N=1式        | 3百万円～7百万円   |      | ○    | 追加          |
| 喜多方建設事務所      | 設計業務委託(砂防・交付)     | 藤沢          | 喜多方市山都町相川地内         | 喜多方市山都町相川地内         | 指名         | 22_土木設計 | R8.10月     | 4か月  | 法面工詳細設計 N=1式                 | 3百万円～5百万円   |      | ○    | 追加          |
| 喜多方建設事務所      | 道路盛土点検業務委託(道維・防災) | 国道459号      | 耶麻郡北塩原村大字大塩地内外      | 耶麻郡北塩原村大字大塩地内外      | 指名         | 21_調査   | R8.10月     | 5か月  | 道路盛土点検 N=1式                  | 5百万円～10百万円  |      | ○    | 変更          |
| 喜多方建設事務所      | 水位計測量設置業務委託(流総)   | 早稲谷川筋外      | 喜多方市山都町早稲谷地内外       | 喜多方市山都町早稲谷地内外       | 指名         | 19_地上測量 | R8.10月     | 5か月  | 危機管理型水位計設置 N=2基              | 4百万円～6百万円   |      | ○    | 追加          |
| 喜多方建設事務所      | 測量設計業務委託(道維・防災)   | 国道459号      | 耶麻郡西会津町群岡蟹沢乙地内(高反橋) | 耶麻郡西会津町群岡蟹沢乙地内(高反橋) | 指名         | 22_土木設計 | R8.10月     | 6か月  | 路線測量N1式<br>擁壁設計N=式           | 5百万円～10百万円  |      | ○    | 追加          |
| 喜多方建設事務所      | 地質調査業務委託(道維・防災)   | 国道459号      | 耶麻郡西会津町群岡蟹沢乙地内(高反橋) | 耶麻郡西会津町群岡蟹沢乙地内(高反橋) | 指名         | 21_調査   | R8.10月     | 6か月  | 地質調査 N=1式                    | 5百万円～10百万円  |      | ○    | 追加          |
| 大峠・日中総合管理事務所  | 測量業務委託(ダム維持)      | 日中ダム管理所     | 喜多方市熱塩加納町熱塩地内       | 喜多方市熱塩加納町熱塩地内       | 指名         | 19_地上測量 | R8.10月     | 3か月  | 堆砂測量 N=1式                    | 3百万円～5百万円   |      | ○    |             |
| 大峠・日中総合管理事務所  | 緑地管理業務委託(ダム維持)    | 日中ダム管理所     | 喜多方市熱塩加納町熱塩地内       | 喜多方市熱塩加納町熱塩地内       | 指名         | 16_造園工事 | R8.11月     | 5か月  | 植栽管理 N=1式                    | 2百万円～5百万円   |      | ○    | 変更          |
|               |                   |             |                     |                     |            |         |            |      |                              |             |      |      |             |
|               |                   |             |                     |                     |            |         |            |      |                              |             |      |      |             |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表示。  
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。