

当初

工事執行機関 会津農林事務所（森林林業部）

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年9月11日
工事番号	19-36241-0027	工事名	森林居住環境（県・道）0101工事	着工	令和元年9月11日
入札執行年月日	令和元年9月6日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	大滝			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡会津美里町松坂地内			50,986,100	
至					
工事概要	道路工（改良） L=112.2m W=4.0（5.0）m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002422 金子建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002426 （株）丸庄工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002435 （株）丸秀組	大沼郡会津美里町字竹ノ花68 (1) 44,700,000 (3)		(2) (4) 49,170,000
100002439 田中建設工業（株）	(1) 55,000,000 (3)	(2) (4)	
100002466 江川建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002473 （株）横山組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002485 巳ノ瀬建設工業（株）	(1) 45,800,000 (3)	(2) (4)	
100002486 栗城馬場工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003210 永島建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003602 美里建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本工事は、発注種別を一般土木工事、格付等級を A 又は B、地域要件を隣接 3 管内として、総合評価方式（特別簡易型）にて令和元年 5 月 24 日に公告し、6 月 26 日に開札を行ったところ、1 者から応札があったが予定価格超過となった。

このため、初回の応札者を対象に再度入札の通知を行ったが、初回応札者が辞退し入札不調となったことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号（再度の入札に付し落札者がいないとき）の規定により随意契約としたい。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			