

様式1

会津農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年6月13日現在

担当部名	工事名称	地区・路線名	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
農村整備部	基幹ストックマネジメント0701工事	会津大川	会津若松市北会津町西後庵地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月	9ヶ月	水路工 L=160.0m	50～70百万円	特別簡易型	○	
農村整備部	農地中間管理機構関連0701工事	高野	会津若松市高野町大字上高野地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月	7ヶ月	補完工 一式	10～30百万円	地域密着型	○	
農村整備部	防災ダム0701工事	鶴沼川防災ダム	大沼郡会津美里町佐賀瀬川地内外	条件付一般	01_一般土木工事	9月	7ヶ月	ダム排砂工 V=2,500m3	30～50百万円	特別簡易型	○	
農村整備部	農業用河川工作物応急対策0701工事	佐布川	大沼郡会津美里町字宮ノ腰地内	条件付一般	03_建築工事	8月	5ヶ月	管理棟 RC造2階建 延べ床面積30m2	10～30百万円	地域密着型	○	
農村整備部	農業用河川工作物応急対策0702工事	佐布川	大沼郡会津美里町字宮ノ腰地内外	条件付一般	01_一般土木工事	9月	6ヶ月	旧堰体撤去工 一式、護岸・護床工 一式	100～150百万円	簡易型	○	
農村整備部	中山間地域（一般）0701工事	柳津中・南部	河沼郡柳津町大字猪倉野地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月	7ヶ月	水路工 L=200m	10～30百万円	地域密着型	○	
農村整備部	県管理施設維持管理0701工事	会津農林	喜多方市慶徳町豊岡地内外	条件付一般	17_さく井工事	8月	7ヶ月	水抜きボーリング工 一式 集排水ボーリング洗浄工 一式	10～30百万円	地域密着型	○	
農村整備部	県管理施設維持管理0702工事	会津農林	喜多方市高郷町磐見地内外	条件付一般	17_さく井工事	8月	7ヶ月	排水ボーリング更新工 L=60m 水抜きボーリング洗浄工 一式	10～30百万円	地域密着型	○	
農村整備部	県管理施設維持管理0703工事	会津農林	河沼郡会津坂下町大字東松地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月	7ヶ月	フトンカゴ更新工 一式	10～30百万円		○	
森林林業部	山のみち地域づくり交付金0602工事	北塩原・磐梯（北塩原）	喜多方市熊倉町地内	条件付一般	02_舗装工事	9月	6ヶ月	舗装工 L=300.0m W=4.0(5.0)m A=1,500m2	30～50百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	山のみち地域づくり交付金0701工事	北塩原・磐梯（北塩原）	耶麻郡北塩原村大字関屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月	6ヶ月	道路工 L=0.0(160)m W=4.0(5.0)m	50～90百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	山のみち地域づくり交付金0702工事	北塩原・磐梯（北塩原）	耶麻郡北塩原村大字関屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月	6ヶ月	道路工 L=0.0(400)m W=4.0(5.0)m	50～90百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	山のみち地域づくり交付金0703工事	北塩原・磐梯（北塩原）	喜多方市熊倉町地内	条件付一般	10_法面処理工事	9月	5ヶ月	法面工 A=3,500m2	70～90百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	復旧治山0701工事	若林	耶麻郡西会津町奥川大字飯根字若林地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月	7ヶ月	谷止工（コンクリート）N=0.5基（V=89.5m3） 谷止工（鋼製）N=1.0基（W=31.2t）	50～90百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	治山施設（県営）0701工事	南沢	喜多方市山都町相川字南沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月	6ヶ月	谷止工（鋼製） N=0.5基（W=54.4t）	50～90百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	治山施設（県営）0701工事	洲合館	喜多方市山都町相川字洲合館地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月	6ヶ月	山腹工 A=0.29ha（法切工2000m3）	50～80百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	治山施設（県営）0701工事	宇入	大沼郡金山町大字八町字宇入地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月	7ヶ月	谷止工（コンクリート） N=1.0基（V=130.3m3）	10～30百万円	地域密着型	○	
森林林業部	治山施設（県営）0701工事	要害山	大沼郡金山町大字横田地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月	7ヶ月	根固工（コンクリート） N=1.0箇所（V=185m3）	30～50百万円	特別簡易型	○	
森林林業部	治山施設（県営）0701工事	大曾根	大沼郡金山町大字横田地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月	7ヶ月	床固工（コンクリート） N=1.0基（V=129.1m3）	10～30百万円	地域密着型	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得ますので、ご注意ください。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表しています。
- また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載します。
- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載しており、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載します。
- 4 「入札予定時期」の欄は、開札日の属する月を記載しています。
- 5 朱書きは前回公表時からの変更箇所です。

様式1

会津農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年6月13日現在

担当部名	業務名称	地区・路線名	業務場所	入札契約方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
農村整備部	かんがい排水(一般)0701業務設計	吉ヶ平1期	会津若松市湊町大字赤井地内	指名	22_土木設計	9 月	7 ヶ月	事業計画変更資料作成 一式	3～5百万円		○	
農村整備部	農地中間管理機構関連0702業務設計	高野	会津若松市高野町大字上高野地内	随意契約	22_土木設計	7 月	8 ヶ月	農道・施設台帳作成 一式	10～20百万円			
農村整備部	農地中間管理機構関連0702業務測量	本田	会津若松市北会津町本田地内外	条件付一般	19_地上測量	7 月	9 ヶ月	地区界測量 L=3.1km	10～20百万円		○	
農村整備部	農地中間管理機構関連0703業務調査	本田	会津若松市北会津町本田地内外	指名	21_調査	7 月	6 ヶ月	井戸調査 一式	1～3百万円		○	
農村整備部	特定管水路等特別対策0701業務設計	高寺	河沼郡会津坂下町大字高寺地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	7 月	8 ヶ月	管水路工測量実施設計 一式	10～15百万円		○	
農村整備部	ため池整備0701業務設計	稲荷山池	会津若松市湊町大字共和地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	6 月	8 ヶ月	ため池改修工実施設計 一式	5～8百万円		○	6月25日開札予定
農村整備部	ため池整備0702業務調査	稲荷山池	会津若松市湊町大字共和地内	指名	21_調査	7 月	6 ヶ月	土質調査 一式	3～5百万円		○	
農村整備部	農村環境実施計画0701業務設計	門田第5	会津若松市門田町大字御山地内外	随意契約	22_土木設計	7 月	9 ヶ月	事業計画書作成 一式	10～20百万円			
農村整備部	高度化(機能保全計画)0701業務設計	大沢	喜多方市塩川町会知地内	指名	21_調査 22_土木設計	7 月	6ヶ月	機能保全計画策定 一式	5～8百万円		○	
森林林業部	山のみち地域づくり交付金0702業務	北塩原・磐梯(北塩原)	喜多方市熊倉町都字亀ヶ澤国有林地内	指名	21_調査	8 月	7 ヶ月	調査業務一式(国有林境界杭)	1～2百万円		○	
森林林業部	県単治山調査0701業務	野辺沢山	喜多方市熱塩加納町相田字野辺沢山地内	指名	21_調査	8 月	6 ヶ月	調査・維持管理業務一式	2～4百万円		○	
森林林業部	治山施設(県営)0701業務	千佛屋敷	喜多方市山都町大字相川字千佛屋敷地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	7 月	5 ヶ月	測量・設計業務 一式	4～6百万円		○	

- 注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得ますので、ご注意ください。
- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表しています。
- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載しており、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載します。
- 4 「入札予定時期」の欄は、開札日の属する月を記載しています。
- 5 朱書きは前回公表時からの変更箇所です。