

当初・変更

工事執行機関 01135 文書管財総室

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年10月30日
工事番号	24-01135-0013	工事名	福島県郡山合同庁舎外構工事積算業務委託	着工	令和6年10月30日
見積執行年月日	令和6年10月25日	発注種別	その他	完成	令和7年1月24日
審議番号	公所		本庁		
路線・河川名	福島県郡山合同庁舎			予定価格	4,242,700
工事箇所 自	郡山市南一丁目 地内			最低制限価格	—
至				調査基準価格	—
工事概要	積算業務 N=1件			(予定価格に占める法定福利費概算額)	—

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
一般財団法人ふくしま市町村支援機構	福島市中町7番17号		
	(1) 3,540,000 (3)	(2) (4)	3,894,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) 0 (3)	(2) (4)	
	(1) 0 (3)	(2) (4)	
	(1) 0 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

福島県郡山合同庁舎は、建築年数の経過や行政需要の増大に伴う老朽化・狭あい化等の課題解決を図るため、新たな合同庁舎を建設し移転する予定である。
 新庁舎の整備は、令和5年度に建築、電気及び機械工事を着手し、令和7年度には外構工事に着手する計画となっていることから、外構工事に係る積算を早急に行う必要がある。
 積算業務は、公共工事設計図書に関する高いノウハウを有すること及び国や県が定める最新の積算基準を熟知していることが求められる。また、公共工事の実績経験と知識に基づき、全県的な視点に立った総合的な成果の提供や厳格な機密保持が欠かせない、中立性・公平性が必要とされる業務である。このため、その性質及び目的を勘案すると競争入札に適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約としたい。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） <input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	