様式３

令和8年11月19日

当初・変更

工事執行機関 県南農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項				契約	令和8年11月17日
工事番号	26-36230-0053	工事名	用排水施設整備０８０１工事			着工	令和8年11月17日
入札執行年月日	令和8年11月10日		発注種別	01　一般土木工事		完成	令和9年2月25日
審議番号	公所	000001	本庁				
路線・河川名	明治堀				予定価格（税込）		13,768,700
工事箇所　自	西白河郡西郷村大字小田倉地内				最低制限価格（税込）		12,667,160
至					調査基準価格（税込）		
工事概要	排水路工　Ｌ＝３５ｍ				（予定価格に占める法定福利費概算額）		658,394

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額（税抜）		落札額 （契約額、税込）
100000096 三金興業（株）	（１）13,351,000 （３）	（２） （４）	
100002045 小林土木（株）　白河支店	（１）12,310,000 （３）	（２） （４）	
100002350 （株）佐久間組	（１）11,990,000 （３）	（２） （４）	
100002356 福島県南土建工業（株）	（１）12,650,000 （３）	（２） （４）	
100002364 （株）西郷組	（１）11,950,000 （３）	（２） （４）	
100002367 （株）鈴木建設	（１）11,960,000 （３）	（２） （４）	
100002370 （株）兼子組	（１）12,000,000 （３）	（２） （４）	
100002555 （株）松本工務店	（１）11,980,000 （３）	（２） （４）	
100003159 （株）菊池組	西白河郡西郷村熊倉字折口原４９５ （１）11,900,000 （３）	（２） （４）	13,090,000
	（１） （３）	（２） （４）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

（　○　）　　指名理由
（　　）　　随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

当該箇所は、西白河郡西郷村大字小田倉地内における水路工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、西白河郡西郷村大字小田倉近傍にある企業のうち、技術的適性、地域貢献等を総合的に勘案して、９者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	