

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和8年4月1日
工事番号	26-41360-0015	工事名	公共災害復旧工事（防雪）	着工	令和8年4月1日
入札執行年月日	令和8年3月26日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和9年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道352号			予定価格	291,995,000
工事箇所 自	南会津郡南会津町大桃地内			最低制限価格	262,521,270
至				調査基準価格	
工事概要	雪崩減勢工 N=1基			(予定価格に占める法定福利費概算額)	9,635,835

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002497 吉野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002505 五十嵐建設（株）	(1) 263,200,000 (3)	(2) (4)	
100002506 永洗建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002507 渡部土木工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 （株） 館岩工務所	(1) 263,000,000 (3)	(2) (4)	
100002511 南総建（株）	(1) 262,500,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設（株）	(1) 262,800,000 (3)	(2) (4)	
100002515 三立土建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002532 （株） 渡部工務所	(1) 265,000,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和8年4月1日
工事番号	26-41360-0015	工事名	公共災害復旧工事（防雪）	着工	令和8年4月1日
入札執行年月日	令和8年3月26日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和9年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道352号			予定価格	291,995,000
工事箇所 自	南会津郡南会津町大桃地内			最低制限価格	262,521,270
至				調査基準価格	
工事概要	雪崩減勢工 N=1基			(予定価格に占める法定福利費概算額)	9,635,835

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003550 (株)新井組	南会津郡南会津町古町字館跡915-2		
	(1) 262,000,000	(2)	288,200,000
	(3)	(4)	
100003554 (有)佐藤土建	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100020555 (株)しもごう環境サービス	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うこととする下記1の委託について、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

1 工事概要

- (1) 工事番号 工第26-41360-0015号
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(防雪)
- (3) 路・河川名 国道352号
- (4) 工事箇所 南会津郡南会津町大桃地内
- (5) 工事概要 雪崩減勢工 N=1基

2 随意契約の理由

国道352号において、令和7年2月23日に南会津町大桃地内で発生した雪崩により通行止めとなり、檜枝岐村が一時孤立し、道路施設が破損したことから、再度災害防止を図るため、緊急に施設を整備する必要があることから、随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性を考慮して選定することとしたい。