

当初・変更

工事執行機関 41520 県中流域下水道建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年10月6日
工事番号	16-41520-0013	工事名	除染業務委託	着工	平成28年10月6日
入札執行年月日	平成28年10月5日	発注種別	90 その他	完成	平成29年3月17日
審議番号	公所	000004	本庁		
路線・河川名	県中浄化センター			予定価格	
工事箇所	郡山市日和田町高倉 地内			26,157,600	
至					
工事概要	除染業務一式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000112 八光建設（株）	(1) 25,400,000 (3)	(2) (4)	失格
100002243 むさし建設（株）	(1) 26,000,000 (3)	(2) (4)	失格
100002247 公益土木（株）	(1) 25,500,000 (3)	(2) (4)	失格
100002277 （株）武田工務店	(1) 25,300,000 (3)	(2) (4)	失格
100002286 昭和建設工業（株）	(1) 23,000,000 (3)	(2) (4)	
100002300 壁巢建設（株）	(1) 22,000,000 (3)	(2) (4)	
100002304 （資）共立社	(1) 25,200,000 (3)	(2) (4)	失格
100003093 ダイリ建設（株）	郡山市 片平町字新蟻塚80-1 (1) 19,000,000 (3)	(2) (4)	20,520,000
100003095 （株）ノウチ工業	(1) 25,500,000 (3)	(2) (4)	失格
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約の理由

除染業務は、県民の安全・安心を守るうえで緊急に実施する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付することができないとき）に基づき随意契約としたい。