
　様式２

当初 ・変更 平成

入札執行機関　 企画調整課

入　札  ( 見　積 ） 執　行　調　書
入 　札 （契 　約）　結　　果　　書

　年　災  事 項 契約

工事番号 第1６-11055-0005号 工事名 着工

 入札執行年月日  発注種別 建築工事 完成

 審  議  番  号  公 所   本　庁 発注標準等級 Ａ，Ｂ

 路 線・河 川名 　    予 定 価 格

 工 事 箇 所 自 福島市春日町　地内

　　 　　　  至

 工　事　概　要

 業 者 コ ー ド  指名理由 　　　　　　落　　　札　　　者　　　の　　　住　　　所

 業    者    名 　　入  札  額  及  び  再  入  札  額 　  落札額 （契約額）

100000100
 (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)       

100002055

石橋建設工業（株）  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100000117

（株）晃建設  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100000088
 (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002068
 (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002124
 (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002123

（株）野地組  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002043

（株）安藤組  (1) 29,600,000  (2) 29,300,000 31,320,000
 (3) 29,000,000  (4)

100002099

（株）酒井東栄コーポレーション  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002049

亀谷建設（株）  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002079

（株）リンペイ  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002052

（株）山﨑組  (1) 32,200,000  (2) 辞退
 (3)  (4)

  ※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。 1

31,453,920

平成29年9月30日

（株）古俣工務店

２８年１１月１５日

佐藤工業（株）

菅野建設（株）

菅野建設工業（株）

平成28年11月15日

平成28年11月15日

平成28年11月7日

福島県文化センター空調設備改修工事に伴う建築工事　一式

福島県文化センター空調設備改修工事
（建築）



　様式２

当初 ・変更 平成

入札執行機関　 企画調整課

入　札  ( 見　積 ） 執　行　調　書
入 　札 （契 　約）　結　　果　　書

　年　災  事 項 契約

工事番号 第1６-11055-0005号 工事名 着工

 入札執行年月日  発注種別 建築工事 完成

 審  議  番  号  公 所   本　庁 発注標準等級 Ａ，Ｂ

 路 線・河 川名 　    予 定 価 格

 工 事 箇 所 自 福島市春日町　地内

　　 　　　  至

 工　事　概　要

 業 者 コ ー ド  指名理由 　　　　　　落　　　札　　　者　　　の　　　住　　　所

 業    者    名 　　入  札  額  及  び  再  入  札  額 　  落札額 （契約額）

100002047
 (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)       

100002171

（株）亀岡工務店  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002156

（株）梅津工業  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100003962
 (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002830
 (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002096
 (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100003278

新広建設（株）  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100003961

会津建設（株）  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100000132

東開クレテック（株）  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002796

（株）宍戸工務店  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100002172

（株）渡辺建設  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

100020031

国分木材工業（株）  (1) 辞退  (2)

 (3)  (4)

  ※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。 2

日本特殊止水工業（株）

松崎建設（株）

平成28年11月7日 平成29年9月30日

31,453,920

福島県文化センター空調設備改修工事に伴う建築工事　一式

（株）大丸工務店

（株）黒澤工務店

２８年１１月１５日

平成28年11月15日

福島県文化センター空調設備改修工事
（建築）

平成28年11月15日



様式２（裏面）

　随意契約とする理由

　変更契約の内容

　変更契約年月日 　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　変更後の完成年月日 　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　変更後の契約金額

　変更契約をする理由

　□１　現場精査による数量増（減）

　□２　（　　　　　　　　　　　　）工事追加による増額

　□３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１　随意契約とする理由
　条件付一般競争入札に付したが応札者がなく、応札しなかった理由の把握により改め
て公告入札を行っても応札数が極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第８号の規定に基づき随意契約とする。
　
２　見積りの相手方を選定した理由
　県内建築工事の有資格者一覧から、県北管内の業者、等級Ａ及び入札公告時に閲覧の
あった業者に限定して選定した。


