
H30.2.14修正

（対象工事：予定価格２５０万円超）
※　表中の前月までに関する集計値に更新が生じた結果、前月までの集計表の値と異なる場合があります。
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7 ※　予定価格２５０万円以下の工事 合計金額（円）
181 件数 平均落札率（％）総計

総計 11,509,587,648 91.95

△0.7611,509,587,648 91.95 92.71
0.71

うち総合評価方式 10,324,867,500 91.05 92.54
随意契約 243,048,600 98.56 97.85

△1.49

3

92.71 △0.76

一般競争入札
24億7千万円以上
24億7千万円未満

条件付一般競争入札 11,266,539,048 91.68 92.27 △0.59

３億円未満 733,104,000 88.07 97.77
94.40

1,938,600,000 99.80

△9.70
契約方法 件数

合計金額
（円）

７月平均落
札率(％)

６月平均落
札率(％)

増減 ５億円未満 2,095,200,000 96.68 2.28
１０億円未満

1,089,938,592 91.37 94.26 △2.89
2,375,596,512 92.06 92.74 △0.68

総計 11,509,587,648 91.95 92.71 △0.76
１億円未満
５千万円未満

２億円未満 1,990,807,200 90.67 96.09 △5.42

相双 4,456,865,160 94.40 94.77 △0.37 １千万円未満 214,635,744 92.46 91.29 1.17
いわき 1,662,336,000 95.05 95.11 △0.06 ３千万円未満 1,037,307,060 91.59 91.34 0.25

合計金額
（円）

７月平均落
札率(％)

６月平均落
札率(％)

増減

34,398,540

会津若松 963,861,984 91.04 91.66 △0.62
喜多方 322,593,300 89.95 89.86 0.09
南会津 185,635,800 94.88 98.55 △3.67 ５百万円未満 93.94 94.31 △0.37

県北 903,374,208 93.03 92.41 0.62
県中 1,841,219,316 90.09 89.44 0.65
県南 1,173,701,880 89.63 89.74 △0.11

金額 件数

造園工事 34,344,000 91.20

総計 11,509,587,648 91.95
方部 件数

合計金額
（円）

７月平均落
札率(％)

６月平均落
札率(％)

増減
さく井工事 9,288,000 97.07
グラウト工事

92.71 △0.76

総計 11,509,587,648 91.95 92.71 △ 0.76 消雪工事 97.73
機械設備工事 107,514,000 94.46 95.70 △1.24
通信設備工事 209,088,000 97.54 89.58 7.96

教育庁 2,423,557,800 92.74 92.81 △ 0.07 上・下水道工事 93.30
警察本部 273,528,360 94.13 92.44 1.69 清掃施設工事

企業局 81,162,000 96.27 94.15 2.12 塗装工事 183,565,764 89.28 88.05 1.23
病院局 法面処理工事 709,383,960 90.82 95.69 △4.87

農林水産部 2,238,604,560 93.13 94.52 △ 1.39 ＰＣ橋上部工事 528,066,000 90.88 93.22 △2.34
土木部 6,348,688,848 91.14 92.16 △ 1.02 しゅんせつ工事 6,480,000 95.01

保健福祉部 暖冷房衛生設備工事 117,115,200 93.16 94.69 △1.53
商工労働部 70,912,800 95.18 鋼橋上部工事 21,600,000 94.04

1,940,993,820 89.51 89.70 △0.19
2,323,318,680企画調整部 建築工事 93.18

生活環境部 電気設備工事 356,218,560 92.35 91.66 0.69

93.01
4957200

県発注工事の入札結果集計表（平成29年度7月分） H29.8.31

部局等 件数
合計金額
（円）

７月平均落
札率(％)

６月平均落
札率(％)

増減 工種 件数
合計金額
（円）

７月平均落
札率(％)

６月平均落
札率(％)

増減

危機管理部 6,480,000 97.30
一般土木工事
舗装工事

4,962,611,664 92.97 94.14 △1.17総務部 66,653,280 90.59 95.96 △ 5.37



６　ランク別 ８　格付要件別（条件付一般競争入札の場合）
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７　地域要件別（条件付一般競争入札の場合）

21
62
78
13

174

【参考】

件数

件数

増減 工種・格付要件

1,309,962,240
一般土木工事

Ａ 3,272,238,000

件数 合計金額
（円）

△1.18 Ａ・Ｂ・Ｃ

工種・ランク 件数 合計金額
（円）

７月平均落札率
(％)

６月平均落札率
(％)

89.65 90.83一般土木工事
92.99 93.55 △0.56238,344,120 92.79 93.41 △0.62 Ａ・Ｂ

７月平均落札率
(％)

６月平均落札率
(％)

増減

4,694,915,304 93.22 94.61 △1.39 92.12 96.02 △3.90

0.91
3,719,520 90.22 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 11,772,000 96.46 98.36

25,632,720 165,821,904 92.34

Ａ 1,747,993,068 88.94 89.40

91.43

△0.46
99.25 A・B 193,000,752 90.65 89.98 0.67舗装工事

1,940,993,820 89.51 89.27 0.24
舗装工事

△1.90
Ｂ・Ｃ・Ｄ 28,645,920 90.45 91.47 △1.02

建築工事

2,236,853,880 92.91

建築工事

A
Ａ・Ｂ・Ｃ

91.54
A・B・C 13,862,880 93.79

1,938,600,000 99.80
21,859,200 90.18 A・B 303,442,200

電気設備工事
341,940,960 92.30 91.55 0.75

電気設備工事
A 290,441,160 91.39

A・B・C・D 2,808,000

93.0092.89 92.43

96.51

0.57
Ａ・Ｂ・Ｃ

14,277,600 92.41 0.48 Ａ・Ｂ 61,506,000

95.55 △2.56
91.87 92.54

90.99 0.40

Ａ・Ｂ・Ｃ 2,538,000

A 106,023,600 △0.67

95.91 94.90 1.01
8,553,600 92.99Ａ・Ｂ

117,115,200 93.16 94.69 △1.53
暖冷房衛生設備工事

Ａ・Ｂ 21,600,000鋼橋上部工事
21,600,000 94.04

鋼橋上部工事
A

暖冷房衛生設備工事

PC橋上部工事
505,278,000 89.64 93.22 △3.58

PC橋上部工事

94.04
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

22,788,000 94.59
89.64 93.22 △3.58

22,788,000 94.59 Ａ・Ｂ

A 505,278,000

Ａ・Ｂしゅんせつ工事
6,480,000 95.01

しゅんせつ工事
A

A 165,348,000 88.93 87.50 1.43
88.17 Ａ・Ｂ 87.91塗装工事

183,565,764 89.28 88.03 1.25
塗装工事

Ａ・Ｂ・Ｃ 6,480,000 95.01

89.62 88.22 1.40

法面処理工事
709,383,960 90.82 95.69 △4.87

法面処理工事
A

Ａ・Ｂ・Ｃ 18,217,764

88.57 90.06 △1.49
Ａ・Ｂ・Ｃ 8,341,920 87.98

632,419,920 91.88 99.38 △7.50

90.26 △2.28
Ａ・Ｂ 68,622,120

Ａ・Ｂ上・下水道工事

93.30

上・下水道工事

A

A・B・C・D
Ａ・Ｂ・Ｃ 93.30

Ａ・Ｂ清掃施設工事
A

A
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ 97.22消雪工事
97.73

消雪工事

清掃施設工事

98.25

機械設備工事
107,514,000 94.46 95.97 △1.51

機械設備工事

13,986,000
Ａ・Ｂ 38,880,000

Ａ・Ｂ・Ｃ

98.08
A

92.06
88.28 8.95

2.93
99.55
88.33 95.08 △6.75

1.47
94.99

通信設備工事
209,088,000 97.54 89.58 7.96

54,648,000

A 97.23
90.89Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ・Ｃ

91.20

15,660,000 99.54

Ａ・Ｂ

通信設備工事

34,344,000

188,784,000

A
造園工事

34,344,000 91.20
造園工事

A

8.65
Ａ・Ｂ・Ｃ 4,644,000 96.15

さく井工事
9,288,000 97.07

さく井工事

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ 9,288,000 97.07
Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂグラウト工事 グラウト工事
A

地域要件 件数
合計金額
（円）

７月平均落札率
(％)

６月平均落札率
(％)

Ａ・Ｂ・Ｃ

隣接三管内 1,881,666,072 92.29 92.55 △0.26
管内 205,915,824 92.36 91.83 0.53

増減

全国 834,624,000 94.27 93.63 0.64
県内 8,344,333,152 90.59 91.98 △1.39

総計 11,266,539,048 91.68 92.27 △0.59

387
合計金額（円） 1,776,068,640 3,051,769,608 6,352,304,364 11,509,587,648

3月 合計

39 40 127 181
9月 10月 11月 12月 1月 2月平成29年度 4月 5月 6月 7月 8月

92.68

平成28年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

22,689,730,260
平均落札率（％） 93.24 95.36 92.71 91.95

244 2,009
合計金額（円） 6,706,702,908 8,448,796,800 15,473,619,432 18,133,377,444 20,828,466,948 28,294,267,248 12,818,574,000

283 156 131 150 107 124
12月 1月 2月 3月 合計

91 112 201 233 177

92.22 94.0693.67 94.79 95.15 94.58 94.21 93.34平均落札率（％） 94.18 95.62 93.94 94.15 94.73
11,507,818,824 7,344,685,432 17,257,342,606 13,595,411,736 23,644,249,056 184,053,312,434


