様式3

当初

平成30年6月6日

工事執行機関　福島県県中農林事務所

入　札　（　見　積　）　執　行　調　書
入　札　（　契　約　）　結　果　書

年　災		事　項		契　約	平成30年6月6日
工事番号	18-36220-0030	工 事 名	［復興］　経営体育成基盤3003業務設計	着　工	平成30年6月6日
入札執行年月日	平成30年6月5日	発 注 種 別	土木設計　地上測量	完　成	平成31年3月15日
審　議　番　号	公　所		本　庁		
路 線 ・ 河 川 名	沢井地区			予　定　価　格	
工 事 箇 所　自	石川郡石川町大字沢井　地内			16,399,800	
至					
工　事　概　要					

業　者　コ　ー　ド 業　　者　　名	落　札　者　の　住　所 入　札　額　及　び　再　入　札　額		落札額　（契約額）
福島県土地改良事業団体連合会	(1) 14,800,000 (3)	(2) (4)	15,984,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※　上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

「随意契約とした理由」
本業務は、復興再生基盤整備事業（農地整備事業（経営体育成型））「沢井地区」におけるほ場整備事業の実施設計業務である。
ほ場整備事業は、権利者（農家）の農地を一時的に預かり、整備し、集積して換地するという特殊な業務であり、実施設計に当たっては、それに係る幅広い知識と総合的判断力が必要であるため。

「相手方を選定した理由」
ほ場整備に関する優れた技術力と豊富な知識・経験を有し、本業務に精通した唯一の団体であるため。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		

変更契約をする理由

☐ 1　現場精査による数量増（減）

☐ 2　（　　）工事追加による増額

☐ 3　その他（　　）