
様式３

契約

着工

該当なし

自 双葉郡楢葉町大字山田岡字美シ森地内

至

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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123,000,000

宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号

前田建設工業株式会社東北支店
135,300,000

100000290

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和元年8月30日

令和2年3月20日

19-11025-0001

令和元年8月26日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名

工事箇所

予 定 価 格

135,300,000

完成

工　事　名

Jヴィレッジ全天候型練習場多目的化改修工事に係る設計・施工・工事監理　一式　　　　　　　　　　　　　　　

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初・変更

令和元年８月２６日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 企画調整部エネルギー課

令和元年8月30日

建築工事

Ｊヴィレッジ全天候型練習場多目的化改修工事



様式３（裏面）

　随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

　変更契約の内容

　変更契約年月日 　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　変更後の完成年月日　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　変更後の契約金額

　変更契約をする理由

　□１　現場精査による数量増（減）

　□２　（　　　　　　　　　　　　）工事追加による増額

　□３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　Ｊヴィレッジ全天候型練習場は、トップアスリート向けの施設としての機能を維持し
つつ、デザイン面での特殊性を有するため、既存施設との調和に配慮するとともに、本
県復興のシンボルとしてふさわしい設計が求められる。
　また、３月２６日の聖火リレーを控え、３月上旬までの完了という厳しい時間的制約
の中、スポーツ合宿等の用に供しながら施工することとなる。このため、利用者の安全
確保、既存施設等の機能維持に加えて、同時期に行われる水素利用設備設置工事との調
整等の工程管理も求められ、建築工事業者の施工技術や施工管理等のノウハウと建築設
計業者の意匠を設計に反映させる必要があることから、設計と施工を切り離すことはで
きない。
　このため、「福島県測量等委託業務公募型プロポーザル方式試行要領」に準拠する公
募型技術提案方式により、本業務に最も適した技術提案書の特定を行った。
　その結果、下記の者が提出した技術提案書が、Jヴィレッジ全天候型練習場多目的化
改修工事公募型プロポーザル審査委員会において、本業務に最も適した技術提案書と特
定され、令和元年8月19日に開催された本庁特例入札参加条件等審査委員会において、
随意契約の相手方とすることについて了承された。
　以上より、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争
入札に適さないとき」に該当するため、下記の者と随意契約とすることとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
契約の相手方　名　　　　称　前田建設工業株式会社東北支店
　　　　　　　住　　　　所　宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号
　　　　　　　代 表  者 名　前田建設工業株式会社東北支店
　　　　　　　　　　　　　　常務執行役員支店長　東海林　茂美


