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工事執行機関
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※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇

所」と読み替えるものとする。

100021498

（株）植田建設工業
3,545,000 辞退

100021403  

（有）広陽工業
3,610,000 3,500,000

100021237  

（株）アオキ
3,500,000

無効

100003805 福島県須賀川市仁井田字板屋２１９

（有）影山建設工業所
3,550,000 3,450,000

3,795,000

100003128  

（有）田村建設
3,580,000 3,500,000

100003097  

（有）根本造園
3,600,000 3,520,000

100003054  

東北興業(株) 辞退

100002323

荒牧建設(株) 辞退

100002240

(株)関根組 辞退

業  者  コ  ー  ド 落       札       者       の       住       所
業       者      名 入  札  額  及  び  再  入  札  額 落札額  （契約額）

　　　　　　　至

工 事 概 要 仮取水工　Ｌ＝２４．０ｍ

路 線 ･ 河 川 名 仁井田大堰地区 予  定  価  格

工 事 箇 所　 自 須賀川市舘ヶ岡　地内 3,884,100

本  庁審 議 番 号 公  所

入札執行年月日 令和2年2月28日 発 注 種 別 一般土木工事 完 成 令和2年3月31日

令和2年3月4日

工事番号 19-36220-0191 工 事 名 施設災害復旧（元年災）０１０１工事 着 工 令和2年3月4日

当初 令和2年3月4日

福島県県中農林事務所

   入  札  （  見  積  ）  執  行  調  書

年  災 事  項 契 約



様式3（裏面）

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

    変更契約をする理由

1 現場精査による数量増（減）

2 ( ) 工事追加による増額

3 その他 ( )

変 更 契 約 年 月 日 年               月               日

変更後の完成年月日 年               月               日

変 更 後 の 契 約 金 額 円

　「随意契約とした理由」
　本工事は、台風１９号によって仁井田大堰が被災し、農業用水が取水できなくなったことから、かん
がい期の農業用水を確保するために行うものである。
 　本堰の受益地は、４月２６日から取水を開始することから、本工事は緊急を要する。
　よって、本工事は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号（緊急の必要により競争入札に付
することができないとき）の規定により随意契約としたものである。

　「相手方を選定した理由」
　本工事は、災害復旧本工事に先立ち、春先の代掻き期に水不足が生じないよう早急に実施する仮設取
水施設工事のである。
　よって、本工事は、現場条件や地域の取水管理を熟知し、本堰の近傍に位置する須賀川市内のＢ、Ｃ
ランクの業者９者による随意契約とした。


