

当初・変更

工事執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年2月14日
工事番号	19-41510-0046	工事名	流域下水道工事（場内整備）	着工	令和2年2月14日
入札執行年月日	令和2年2月13日	発注種別	1 一般土木工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所		本庁		
路線・河川名	県北浄化センター			予定価格	
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江地内			5,342,700	
至					
工事概要	応急復旧工事 水処理施設 初沈汚泥掻寄機仮整備 N=4台 外				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100002793 森藤建設工業（株）	(1) 5,300,000 (3)	(2) (4) 超過
100002777 佐藤建材工業（株）	(1) 5,000,000 (3)	(2) (4) 超過
100002122 渋谷建設（株）	伊達郡桑折町大字万正寺字妻田2-3	
	(1) 4,600,000 (3)	(2) (4) 5,060,000
100002116 （株）近藤組	(1) 4,900,000 (3)	(2) (4) 超過
100002172 （株）渡辺建設	(1) 4,600,000 (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 工事概要	
(1) 工事名	流域下水道工事 (場内整備)
(2) 施行箇所	県北浄化センター 伊達郡国見町大字徳江地内
(3) 概要	運動広場 グラウンド汚泥除去 A=10000.0 m ²
2 随意契約の理由	
<p>台風19号の出水に伴う河川堤防決壊 (災害) により下水処理場内敷地が浸水し泥土に覆われており、春先の強風により飛散し周辺住民生活に大きな影響を及ぼす状態であることから、汚泥の除去工事を緊急に施行することが必要である。これは、「公共工事に係る随意契約ガイドライン」2 随意契約ガイドライン (2) 随意契約の要件 (ア災害等緊急を要するもの) に該当する。</p>	
3 見積りの相手方	
<p>相手方は、県の有資格業者名簿 (県内建設工事) における発注種別の一般土木工事に登録されている者のなかから、県発注一般土木工事の請負実績、及び、工事箇所である国見町及びその近隣地域 (桑折町、伊達市梁川町、保原町) に本社があることなどを考慮し選定した。</p>	

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
<p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増 (減)</p> <p><input type="checkbox"/> 2 (舗装) 工事追加による増減</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他 ()</p>	