県発注工事の入札結果集計表(令和元年10月~令和2年3月分)

R2.5.15

(対象工事:予定価格250万円超)

1 郊民笙叫

1 部间专加					
部局等	件数	合計金額 (円)	今年度平均 落札率(%)	前年度平均 落札率(%)	増減
総務部	5	106,905,700	94.82	94.63	0.19
危機管理部					
企画調整部	1	59,532,000	90.27	92.25	△ 1.98
生活環境部	3	144,529,000	92.22	96.76	△ 4.54
保健福祉部	9	602,250,000	95.65	92.86	2.79
商工労働部	8	113,549,700	95.08	95.96	△ 0.88
農林水産部	102	8,606,198,700	95.53	96.04	△ 0.51
土木部	971	82,332,584,180	95.85	93.92	1.93
企業局	3	86,438,000	97.09	96.57	0.52
病院局	1	57,200,000	97.18	92.80	4.38
教育庁	79	2,647,123,000	94.88	93.59	1.29
警察本部	50	1,251,343,500	95.23	93.40	1.83
総計	1,232	96,007,653,780	95.72	94.15	1.57

2 方部別

方部	件数	合計金額 (円)	今年度平均 落札率(%)	前年度平均落札率(%)	増減
県北	222	13,620,057,330	95.37	92.92	2.45
県中	226	19,287,099,480	95.86	93.11	2.75
県南	142	7,406,542,900	94.53	92.87	1.66
会津若松	93	8,508,791,500	93.73	92.17	1.56
喜多方	74	2,926,101,750	93.72	93.80	△0.08
南会津	83	4,196,272,520	97.29	96.77	0.52
相双	217	26,594,121,000	97.24	95.93	1.31
いわき	175	13,468,667,300	96.20	95.34	0.86
総計	1,232	96,007,653,780	95.72	94.15	1.57

3 契約方法別

契約方法		件数	合計金額 (円)	今年度平均 落札率(%)	前年度平均 落札率(%)	増減
一般說	竞争入札				94.91	
条件付	一般競争入札	850	73,552,639,180	94.51	94.13	0.38
	うち総合評価方式	535	68,291,752,210	94.45	93.87	0.58
随意基	2約	382	22,455,014,600	98.41	94.43	3.98
総計		1,232	96,007,653,780	95.72	94.15	1.57

※ 表中の前月までに関する集計値に更新が生じた結果、前月までの集計表の値と異なる場合があります。 4 工種別

<u> 一 上 1主 // 1</u>					
工種	件数	合計金額 (円)	今年度平均 落札率(%)	前年度平均 落札率(%)	増減
一般土木工事	761	69,217,220,160	96.85	95.11	1.74
舗装工事	105	4,798,238,720	93.03	91.82	1.21
建築工事	90	2,106,093,700	95.24	94.19	1.05
電気設備工事	77	3,683,939,600	93.30	92.33	0.97
暖冷房衛生設備工事	40	1,115,207,300	94.58	95.03	△0.45
鋼橋上部工事	15	5,641,460,000	93.76	91.57	2.19
PC橋上部工事	8	877,756,000	90.63	92.48	△1.85
しゅんせつ工事	3	200,200,000	98.83	98.38	0.45
塗装工事	19	205,315,110	91.71	91.89	△0.18
法面処理工事	40	2,099,335,590	92.51	94.80	△2.29
上・下水道工事	1	18,150,000	98.03	97.43	0.60
清掃施設工事					
消雪工事	9	317,790,000	97.54	97.50	0.04
機械設備工事	40	4,146,274,000	96.55	95.89	0.66
通信設備工事	16	1,313,693,700	90.37	93.26	△2.89
造園工事	4	131,272,900	94.26	94.61	△0.35
さく井工事	4	135,707,000	95.90	96.77	△0.87
グラウト工事		·		98.96	
総計	1,232	96,007,653,780	95.72	94.15	1.57

5 金額別

金額	件数	合計金額 (円)	今年度平均 落札率(%)	前年度平均 落札率(%)	増減
5百万円未満	72	283,400,700	96.64	95.19	1.45
1千万円未満	142	1,048,727,020	95.36	93.73	1.63
3千万円未満	397	7,803,385,040	95.08	93.94	1.14
5千万円未満	151	5,934,246,620	96.15	93.55	2.60
1億円未満	194	14,112,531,400	95.94	93.70	2.24
2億円未満	149	21,482,653,500	96.83	95.17	1.66
3億円未満	82	20,373,149,500	96.03	95.56	0.47
5億円未満	31	12,032,350,000	94.01	95.41	△1.40
10億円未満	11	7,971,150,000	96.72	91.27	5.45
22億9千万円未満	3	4,966,060,000	88.60	95.93	△7.33
22億9千万円以上				93.53	
総計	1,232	96,007,653,780	95.72	94.15	1.57

※ 予定価格250万円以下の工事 49 件数

合計金額(円) 平均落札率(%)

72326700 96.9

日本 日	工種・ランク		件数	合計金額 (円)	今年度平均落札率 (%)	前年度平均落札率 (%)	増減
一般士木工事		Α	655	66,798,814,940	96.96	95.21	1.75
対している。		В	82	2,157,128,050	96.13		1.50
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	一般土木工事		14	198,287,870	96.92	95.31	1.61
#禁工事		D	10	62,989,300	95.04	95.28	△0.24
#禁工事		۸	96	4 600 270 220	02.88	01 70	1.09
日本 日	舗装工事						
選挙工事 A 81 2,009,742,900 95,00 94,46 0.5 B 6 38,684,800 96,12 89,34 6.7 C 1 3,916,000 100,00 96,60 3.4 A 73 3,652,841,500 93,30 97,43 1.0 最 A 4 31,998,100 93,37 93,66 A0,4 破冷馬衛生設備工事 A 40 1,115,207,300 94,58 95,08 A0,5 場構上部工事 B	01050225		- 3	107.909.000	34.03	32.23	2.04
接受工事			01	2 000 742 000	05.00	04.46	0.54
定案上事				38 684 800			6.78
□	建築工事						3.40
番気段備工事 A 73 3.652.841.500 93.30 92.21 1.0 B 4 31.098.100 93.37 93.86 △0.4 C 4 31.098.100 93.37 93.86 △0.4 E 6 4 31.098.100 93.37 93.86 △0.4 E 7 93.86 △0.4 E 7 93.86 △0.4 E 8 1.115.207.300 94.58 95.08 △0.5 E 8 1 1.15.207.300 94.58 95.08 △0.5 E 8 1 1 1.15.207.300 94.58 95.08 △0.5 E 7 94.25 E 8 1 1 18.150.000 93.76 91.57 2.1 E 8 2 15.204.640 91.02 91.81 △0.1 E 8 2 15.204.640 91.02 91.45 △0.4 E 8 1 1 18.150.000 98.03 97.43 ○0.6 E 7 97.50 ○0.0 E 7 97.50			- 1	3,910,000	100.00		3.70
電気設備工事 B 4 31,098,100 93,37 93,86 △0.4 日本 A 40 1.115,207,300 94,58 95,08 △0.5 日本 A 15 5,641,460,000 93,76 91,57 2.1 日本 A 15 5,641,460,000 93,76 91,57 2.1 日本 A 15 5,641,460,000 93,76 91,57 2.1 日本 A 15 5,641,460,000 90,63 92,60 △1,9 日本 A 8 877,756,000 90,63 92,60 △1,9 日本 A 3 200,200,000 98,83 98,38 0.4 日本 A 17 190,110,470 91,80 91,91 △0.1 日本 A 17 190,110,470 91,80 91,91 △0.4 日本 A 39 2,080,745,590 92,54 94,80 △2.2 日本 日本 1 18,150,000 91,55 91,55 ○ ○ 日本 日本 日本 日本 <td></td> <td></td> <td>73</td> <td>3 652 841 500</td> <td>03 30</td> <td></td> <td>1.09</td>			73	3 652 841 500	03 30		1.09
図冷房衛生設備工事	雷気設備丁事						
度		0		01,000,100	00.07	00.00	<u> </u>
度分离衛生設備工事 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			40	1 115 207 300	04 58	95.08	A 0 50
日本 日	暖冷房衛生設備工事		70	1,110,207,300	34.00		
調橋上部工事 A 15 5.641.460.000 93.76 91.57 2.1 B B C 8 877.756.000 90.63 92.60 △1.9 PC橋上部工事 A 8 877.756.000 90.63 92.60 △1.9 LUDALTE A 3 200.200.000 98.83 98.38 0.4 上UDALTE A 17 190.110.470 91.80 91.91 △0.1 全装工事 B 2 15.204.640 91.02 91.45 △0.4 A A 39 2.080.745.590 92.54 94.80 △2.2 法面処理工事 B 1 18.150.000 98.03 97.43 0.6 上・下水道工事 B B 1 18.150.000 98.03 97.43 0.6 上・下水道工事 B B B B B B 97.54 97.50 0.0 清掃施設工事 A 9 317.790.000 97.54 97.50 0.0 96.50 95.89 0.6 機械設備 A 3 4.139.278.000 <td< td=""><td>WAY TO ALLIANDE TO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37.23</td><td></td></td<>	WAY TO ALLIANDE TO					37.23	
飼稿上部工事 B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			15	5 641 460 000	93.76	91 57	2.19
C A 8 877.756,000 90.63 92.60 △1.9 PC橋上部工事 A 3 200,200,000 98.83 98.38 0.4 LUDA せつ工事 C 3 200,200,000 98.83 98.38 0.4 上 A 17 190,110,470 91.80 91.91 △0.1 △0.4 △0.6 △0.4 △0.6 △0.4 △0.4 △0.4 △0.4 △0.4 △0.4 △0.4 △0.4 △0.	鋼橋上部工事		- '0	0,007,1700,000	33.70	51.57	4.10
PC橋上部工事 点 8 877.756.000 90.63 92.60 △ 1.9 B C 90.62 90.62 ○ LUDAUTJE A 3 200.200.000 98.83 98.38 0.4 A 17 190.110.470 91.80 91.91 △ 0.1	~						
PC橋上部工事 B 90.62 C 3 200,200,000 98.83 98.38 0.4 B A 3 200,200,000 98.83 98.38 0.4 E B A 17 190,110,470 91.80 91.91 △0.1 A A 39 2,080,745,590 92.54 94.80 △2.2 法面处理工事 B 1 18,590,000 91.55 0.6 C 1 18,590,000 98.03 97.43 0.6 上・下水道工事 B 1 18,150,000 98.03 97.43 0.6 上・下水道工事 A A 9 317,790,000 97.54 97.50 0.0 湯雷工事 A 9 317,790,000 97.54 97.50 0.6 機械設備工事 A 39 4,139,278,000 96.50 95.89 0.6 機械設備工事 B 1 6,996,000 98.43 93.48 0.6 C 1 6,996,000 97.31 95.00 2.3 33.48 0.6 C </td <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>877 756 000</td> <td>90.63</td> <td>92.60</td> <td>A 1 07</td>			8	877 756 000	90.63	92.60	A 1 07
C	PC標 F部丁事			077,700,000	30.00		41.07
A 3 200,200,000 98.83 98.83 0.4 B C 17 190,110,470 91.80 91.91 △○.1 塗装工事 A 17 190,110,470 91.80 91.91 △○.4 C B 2 15,204,640 91.02 91.45 △○.4 公本 A 39 2,080,745,590 92.54 94.80 △2.2 法面处理工事 B 1 18,590,000 91.55 ○ C 1 18,590,000 98.03 97.43 ○.6 上・下水道工事 B ○ ○ ○ 清掃施設工事 B ○ ○ ○ ○ 消費工事 A 9 317,790,000 97.54 97.50 ○ ○ 機械設備工事 B ○	1011070174					30.02	
日本			2	200 200 000	00 03	00 20	0.45
会議工事	L,ゅんせつT事		- 3	200,200,000	90.00	90.00	0.40
全装工事 A 17 190,110,470 91,80 91,91 入0.4 B 2 15,204,640 91.02 91.45 入0.4 法面处理工事 A 39 2,080,745,590 92.54 94.80 △2.2 法面处理工事 B 1 18,590,000 91.55 ○ L・下水道工事 B 1 18,150,000 98.03 97.43 ○.6 上・下水道工事 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 清掃施設工事 A 9 317,790,000 97.54 97.50 ○ ○ 湯電工事 A 39 4,139,278,000 96.50 95.89 ○.6 機械設備工事 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 通信設備工事 B 1 5,929,000 97.31 93.48 ○ C 1 5,929,000 97.31 95.00 2.3 A 3 126,036,900 94.32 95.34 △1.0 空 A 4 135,707,000 95.90 96.77 △0.8 ご A 4 135,707,000 95.90 96.77 △0.8 ご A 4 135,707,000 95.90	しゅんとうエチ						
塗装工事 B 2 15,204,640 91,02 91,45 △0.4 法面処理工事 A 39 2,080,745,590 92,54 94,80 △2.2 上・下水道工事 B 1 18,590,000 91,55 91,55 上・下水道工事 A 1 18,150,000 98,03 97,43 0.6 上・下水道工事 B C 98,03 97,43 0.6 清掃施設工事 B C 97,54 97,50 0.0 消雷工事 A 9 317,790,000 97,54 97,50 0.0 機械設備工事 B C 1 6,996,000 98,43 0.6 通信設備工事 A 15 1,307,764,700 89,91 93,09 △3,1 通信設備工事 B 1 5,929,000 97,31 95,00 2,3 透園工事 A 3 126,036,900 94,32 95,34 △1,0 さく井工事 B C 96,77 △0.8 グラウトエ事 B 98,96			17	100 110 470	01.00	01.01	ΑΛ11
法面処理工事	涂些丁重						
A 39 2,080,745,590 92,54 94,80 △2.2 B 1 18,590,000 91.55 0.6 上・下水道工事 A 1 18,150,000 98.03 97.43 0.6 B B C 0.0 </td <td>主教工学</td> <td></td> <td></td> <td>15,204,040</td> <td>91.02</td> <td>31.40</td> <td>△0.40</td>	主教工学			15,204,040	91.02	31.40	△0.40
法面処理工事 B 1 18,590,000 91.55 上・下水道工事 A 1 18,150,000 98.03 97.43 0.6 B C			20	2 090 745 500	0254	04.80	A 2 26
上・下水道工事 A 1 18,150,000 98,03 97,43 0.6 日	法面机理工事		1				22.20
A 1 18,150,000 98,03 97,43 0.6 B C 0 0 清掃施設工事 B 0 0 消雪工事 B 0 0 機械設備工事 A 39 4,139,278,000 96,50 95,89 0.6 B B 0	ZEZZZ			10,000,000	81.00		
上・下水道工事 日本 C D D A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B			1	18 150 000	08 03	07.42	0.60
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			- 1	10,130,000	30.00	37.73	0.00
点標施設工事 A A B C 317,790,000 97.54 97.50 0.0 消雷工事 B C 0.0 機械設備工事 A 39 4,139,278,000 96.50 95.89 0.6 B B 0.0	上•下水道工事						
清掃施設工事 A B C C 9 消害工事 A 9 B B C C 機械設備工事 A 39 A, 139,278,000 96,50 95,89 D 0.6 B B C 1 6,996,000 98,43 B 1,307,764,700 89,91 93,09 A3,1 B 1 5,929,000 97,31 95,00 2,3 A 3 126,036,900 94,32 95,34 A1,0 A 3 126,036,900 94,08 91,68 2,4 B 1 5,236,000 94,08 91,68 2,4 C 1 3 126,036,900 95,90 96,77 A0,8 B C 1 3 126,036,900 95,90 96,77 A0,8 C A 4 135,707,000 95,90 96,77 A0,8 B C C C C C C J A A 135,707,000 95,90 96,77 A0,8 B C C C C C C							
清掃施設工事 B 人名 9 月雪工事 日本 日本 1		_					
A 9 317.790,000 97.54 97.50 0.0	清掃施設丁事						
消雷工事 A 9 317,790,000 97.54 97.50 0.0 B C C 0	777770000						
消害工事			9	317 790 000	97 54	97.50	0.04
展検設備工事	消雪工事		- V	017,700,000	07.07	07.50	0.07
横横設備工事 A 39 4,139,278,000 96.50 95.89 0.6 B C 1 6,996,000 98.43 通信設備工事 A 15 1,307,764,700 89.91 93.09 △3.1 画信設備工事 B 93.48 C 1 5,929,000 97.31 95.00 2.3 A 3 126,036,900 94.32 95.34 △1.0 E B 1 5,236,000 94.08 91.68 2.4 C 1 5,236,000 95.90 96.77 △0.8 C 2 4 135,707,000 95.90 96.77 △0.8							
機械設備工事 B 6,996,000 98.43 通信設備工事 A 15 1.307.764,700 89.91 93.09 A3.1 B 93.48 93.48 95.00 2.3 A 3 126,036,900 94.32 95.34 A1.0 B 1 5,236,000 94.08 91.68 2.4 A 4 135,707,000 95.90 96.77 A0.8 C 4 A 4 98.96 グラウトエ事 B 98.96			39	4 139 278 000	96 50	95.89	0.61
プラウト工事 A 1 6.996,000 98.43 A 15 1.307.764,700 89.91 93.09 △3.1 B 93.48 93.34 △1.0 94.08 95.34 △1.0 94.08 91.68 2.4 C 3 4 135.707.000 95.90 96.77 △0.8 96.77 △0.8 グラウトエ事 B 98.96 98.96	機械設備工事			7,100,270,000	00.00	00.00	0.01
通信設備工事 A 15 1.307.764.700 89.91 93.09 A3.1 B 93.48 93.48 C 1 5,929,000 97.31 95.00 2.3 A 3 126.036,900 94.32 95.34 △1.0 B C 1 5,236,000 94.08 91.68 2.4 A 4 135.707.000 95.90 96.77 △0.8 B C 98.96 グラウト工事 B 98.96			1	6 996 000	98 43		
通信設備工事 B 1 5,929,000 97.31 93.48 C 1 5,929,000 97.31 95.00 2.3 A 3 126.036,900 94.32 95.34 △1.0 B 1 5,236,000 94.08 91.68 2.4 △				1 307 764 700		93.09	∆3.18
C 1 5,929,000 97.31 95.00 2.3 A 3 126,036,900 94.32 95.34 △1.0 B 1 5,236,000 94.08 91.68 2.4 C 1 35,707,000 95.90 96.77 △0.8 B C 98.96 グラウトエ事 B 98.96	通信設備工事			1.007.704.700	09.91		
A 3 126,036,900 94,32 95,34 △1.0 B 1 5,236,000 94,08 91,68 2.4 C A 4 135,707,000 95,90 96,77 △0.8 C B C 98,96 グラウトエ事 B 98,96			1	5 929 000	97.31		2.31
造園工事 B 1 5,236,000 94.08 91.68 2.4 C A 4 135,707,000 95.90 96.77 △0.8 さく井工事 B C 98.96 グラウト工事 B 98.96	造園工事						∆1.02
C 135,707,000 95,90 96,77 △0.8 さく井工事 B C 98,96 グラウト工事 B 98,96							2.40
A 4 135,707,000 95,90 96,77 △0.8 B C A 98,96 B 98,96 B 98,96			- 1	5,250,000	3 1.00	330	=.70
さく井工事 B C C 98.96 グラウト工事 B B 98.96			4	135.707 000	95 90	96.77	△0.87
C	さく井工事		'	100,707,000	00.00	00.77	
A 98.96 グラウト工事 B	· · · · ·						
グラウト工事 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B						98.96	
	グラウト工事					00.00	
		C					

工種・格付要件		件数	合計金額 (円)	今年度平均落札率 (%)	前年度平均落札率 (%)	増減
	А	157	41,238,420,300	96.37	95.89	0.48
AD 1	A • B	82	4,719,858,440	95.03		1.00
一般土木工事	A·B·C	142	2,668,576,350	94.86	95.03	△0.17
	B·C·D	5 38	33,379,500 242,495,770	96.18 95.02	95.97 94.67	0.21 0.35
		58	4.225.123.320	92.64	91.49	1.15
舗装工事	A·B	42	540,779,800	93.33	92.13	1.20
3.00	A · B · C	4	20,235,600	94.37	93.53	0.84
	A	8	890.571.000	91.70	94.07	∆2.37
建築工事	A•B	38	875,267,800	94.41	94.41	
建架工争	A·B·C	20	130,538,100	95.55	95.02	0.53
	A·B·C·D	17	64,785,600	96.81	96.62	0.19
	Α	54	3.153.099.400	92.61	92.33 93.29	0.28 0.18
電気設備工事	A•B	13	92,948,900	93.47	93.29	
	A · B · C	3	11,885,500	93.95	93.06	0.89
暖冷房衛生設備工事	A	24	1,017,917,800 77,544,500	93.94 95.62	95.16 94.68	△1.22 0.94
坡	A · B	11 4	14.828.000	94.24	95.36	∆1.12
	A·B·C A	14	5.614.510.000	94.24	90.30	2.42
鋼橋上部工事	A·B	1	26.950.000	99.97	00.00	2.72
N9110120P12-9-	A·B·C		20,000,000	00.07	94.20	
	A	8	877,756,000	90.63	94.20 92.55	Δ1.92
PC橋上部工事	A · B	•			90.91	
	A · B · C					
	Α	1	39,050,000	98.65	98.64 98.12	0.01
しゅんせつ工事	A•B				98.12	
	A · B · C					
>+++	A	2	69,740,000	91.29 90.82	90.10	1.19 △0.04
塗装工事	A · B	5	55,559,900 80.015,210	90.82	90.86 92.46	∆0.04 ∆0.30
	A·B·C A	12 21	1,566,391,200	93.04	95.17	∆0.30 ∆2.13
法而処理工事	A·B	11	201.615.590	92.15	93.88	∆1.73
公 區及建工学	A·B·C	2	8,624,000	95.16		Δ1.70
	A	1	18,150,000	98.03	97.73	0.30
レーエル学工書	A • B		, ,		95.89	
上・下水道工事	A·B·C					
	A·B·C·D				97.05	
	Α					
清掃施設工事	A•B					
	A · B · C	_	100 700 000	07.00		
ツモエキ	Α	2	120,780,000	97.06		
消雪工事	A·B	/	197,010,000	97.68	97.50	0.18
	A·B·C A	9	0.070.070.000	04.00	00.00	A 1 04
機械設備工事		9	2,878,370,000 190.168.000	94.26 95.47	96.20 95.13	△1.94 0.34
	A·B A·B·C	1	9.020.000	98.43	96.31	2.12
通信設備工事	A	12	1,247,209,700	88.68		△5.06
	A • B	2	57.090.000	92.40	93.08	△0.68
	A·B·C	2	9,394,000	98.55	93.48	5.07
造園工事	Ä	1	93,500,000	93.85	94.56	∆0.71
	A•B	1	28,600,000	97.21		
	A · B · C	2	9,172,900	92.99	94.64	△1.65
	Α	1	78.870.000	99.65		
さく井工事	A • B	2	51,557,000	92.89	96.95	△4.06
	A·B·C	1	5,280,000	98.19	91.94	6.25
グラウト工事	A				98.96	
ソフツドエ申	A · B					
	A · B · C			1	1	

7 地域要件別(条件付一般	競争入札の場合))			
地域要件	件数	合計金額 (円)	(%)	前年度平均落札率 (%)	増減
管内	196	3,262,850,030		94.97	0.01
隣接三管内	225	6,599,726,540	94.55	93.71	0.84
県内	355	50,981,318,210	94.41	93.94	0.47
全国	74	12,708,744,400	93.64	93.88	△0.24
総計	850	73,552,639,180	94.51	94.13	0.38

【参考】													
令和元年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
件数	26	75	180	138		363	305		222	98	133	282	2,191
合計金額(円)	1,078,245,324	5,690,979,972	9,877,363,616	9,426,230,750	9,922,385,374	30,229,139,620	16,356,482,400	10,409,877,610	20,889,007,260	7,397,560,390	11,085,432,820	29,869,293,300	162,231,998,436
平均落札率(%)	94.46	95.15	93.52	93.72	94.44	94.28	95.09	95.48	96.02	95.70	95.66	96.35	95.04
平成30年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	숨計
件数	48	67	201	192	160	253	234	149	171	133	88	262	1,958 175,142,150,791
合計金額(円)	3,801,210,552	12.019.584.636	8,679,985,488	12.241.314.756	24,620,307,288	18,102,752,208	15.996.879.324	12,154,185,576	16.104.603.964	15.802.277.828	17,634,536,794	17,984,512,377	175,142,150,791
平均落札率(%)	96.38	96.18	94.10	93.82	94.42	94.30	94.06	94.11	94.72	93.95	95.26	93.59	94.28