様式3

当初

令和2年6月1日

工事執行機関　南会津農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項	経営体育成基盤整備事業費			契約	令和2年6月1日
工事番号	20-36250-0007	工事名	経営体育成基盤整備０２２１業務測量			着工	令和2年6月1日
入札執行年月日	令和2年6月1日	発注種別	地上測量			完成	令和2年12月11日
審議番号	公所		本庁				
路線・河川名	田部地区					予定価格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町田部地内					14,312,100	
至							
工事概要							

業者コード 業者名	落札者の入札額及び再入札額			住所 落札額（契約額）
900013020 福島県土地改良事業団体連合会	(1) 12,700,000 (3)	(2) (4)		13,970,000
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		

※　上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、ほ場整備区域の確定測量業務であり、換地処分（行政処分）を行う前段の重要な業務で、事業計画や換地に関する専門的な知識と、豊富な経験が必要となる。福島県土地改良事業団体連合会は、ほ場整備の事業計画や換地に精通した県内唯一の団体であり、本業務を適切に実施できる事業者は他には居ない。 このため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき、ほ場整備の事業計画や換地に精通し、豊富な経験を有する福島県土地改良事業団体連合会と随意契約を行う。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		

変更契約をする理由

☐ 1　現場精査による数量増（減）

☐ 2　（　　）工事追加による増額

☐ 3　その他（　　）