
Ⅰ　県発注工事の令和元年度分入札結果【全体】

（対象工事：予定価格２５０万円超）

Ｒ元：平成３１年４月～令和２年３月契約分

１　部局等別 Ｈ３０：平成３０年４月～平成３１年３月契約分

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

21 32 94.96 94.41 0.55 4.71 3.43 1.28

1 2 91.12 92.98 △1.86 5.00 5.00 0.00

2 8 90.59 92.25 △1.66 4.00 3.37 0.63

9 5 95.70 95.22 0.48 2.77 1.40 1.37

17 10 95.43 92.81 2.62 3.29 5.80 △2.51

12 28 95.26 95.77 △0.51 3.91 4.25 △0.34

270 258 95.94 95.56 0.38 2.06 2.41 △0.35

1,705 1,406 95.02 94.04 0.98 3.42 3.72 △0.30

25 35 95.97 96.14 △0.17 1.88 1.74 0.14

2 1 93.55 92.80 0.75 5.50 6.00 △0.50

118 125 94.47 93.73 0.74 4.18 5.25 △1.07

61 48 95.05 93.87 1.18 3.63 7.66 △4.03

2,243 1,958 95.11 94.27 0.84 3.30 3.72 △0.42

２　方部別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

370 320 94.37 93.41 0.96 3.55 4.72 △1.17

393 314 94.65 92.73 1.92 4.30 4.90 △0.60

232 167 93.59 92.48 1.11 3.81 4.07 △0.26

223 210 93.32 92.64 0.68 4.38 5.02 △0.64

185 177 93.98 94.22 △0.24 3.86 3.81 0.05

183 189 97.39 97.34 0.05 2.39 2.46 △0.07

362 296 97.32 96.07 1.25 1.92 2.35 △0.43

295 285 95.79 95.32 0.47 2.32 2.32 0.00

2,243 1,958 95.11 94.27 0.84 3.30 3.72 △0.42

３　契約方法別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

1 4 90.50 95.72 △5.22 5.00 2.00 3.00

1,809 1,824 94.33 94.12 0.21 3.15 3.69 △0.54

592 655 94.44 94.55 △0.11 4.06 5.01 △0.95

1,217 1,169 94.28 93.89 0.39 2.70 2.96 △0.26

プロポーザル 1 1 100.00 99.96 0.04 1.00 1.00 0.00

12 0 99.48 0.00 99.48 1.00 0.00 1.00

420 129 98.33 96.32 2.01 4.00 4.13 △0.13

386 92 98.39 96.45 1.94 4.11 4.67 △0.56

34 37 98.33 95.99 2.34 4.00 2.81 1.19

2,243 1,958 95.11 94.27 0.84 3.30 3.72 △0.42総計 172,339,937,736 175,142,150,791

条件付一般競争入札 143,128,637,752 154,698,353,791

随意契約 24,102,339,984 6,151,887,000

公募型随意契約 0

うち価格競争 9,671,383,598

平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

一般競争入札 2,426,760,000 14,239,800,000

総計 172,339,937,736 175,142,150,791

契約方法
件数 合計金額（円）

相双 50,037,669,770 56,662,984,601

いわき 25,686,072,314 33,095,200,644

喜多方 8,471,404,906 7,202,837,808

南会津 9,128,721,690 13,129,947,180

県南 11,009,946,480 7,202,324,504

会津若松 14,870,101,320 10,322,317,404

県北 20,575,633,526 27,566,316,380

県中 32,560,387,730 19,960,222,270

方部
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

警察本部 1,567,185,724 1,494,075,240

総計 172,339,937,736 175,142,150,791

病院局 221,980,000 3,189,240

教育庁 4,596,678,380 5,843,569,392

土木部 136,902,355,232 107,027,229,402

企業局 876,291,900 1,299,559,680

商工労働部 162,290,500 6,008,383,080

農林水産部 26,222,767,200 35,691,621,717

生活環境部 280,907,000 624,130,920

保健福祉部 794,179,300 8,059,169,520

総務部 575,329,700 5,718,143,360

企画調整部 86,292,800 3,293,548,040

危機管理部 79,531,20053,680,000

部局等
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

2,644,400,000

うち総合評価 133,457,254,154 145,704,638,745

うち第5号以外 　 1,145,003,384 1,291,239,000

うち第5号（緊急） 22,957,336,600 4,860,648,000

37,800,000 52,110,000

8,993,715,046

資料１
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（対象工事：予定価格２５０万円超）

４　工種別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

1,295 953 96.01 95.21 0.80 2.96 2.74 0.22

253 316 92.63 91.98 0.65 3.51 4.89 △1.38

146 141 94.85 94.29 0.56 3.10 2.85 0.25

151 141 93.18 92.42 0.76 5.39 8.68 △3.29

77 101 94.57 94.98 △0.41 3.38 3.51 △0.13

24 22 93.58 92.55 1.03 1.87 2.13 △0.26

12 21 91.47 92.89 △1.42 2.66 2.52 0.14

5 2 98.56 98.38 0.18 1.00 1.00 0.00

49 51 91.25 91.78 △0.53 11.65 10.98 0.67

88 81 94.22 94.52 △0.30 2.79 2.75 0.04

8 10 97.61 97.32 0.29 1.00 1.60 △0.60

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 11 97.46 97.75 △0.29 1.04 1.27 △0.23

71 54 96.59 95.83 0.76 1.33 1.27 0.06

26 22 94.28 94.13 0.15 2.96 4.13 △1.17

6 11 93.94 93.96 △0.02 4.33 2.72 1.61

9 20 96.54 96.31 0.23 1.44 2.05 △0.61

0 1 0.00 98.96 △98.96 0.00 1.00 △1.00

2,243 1,958 95.11 94.27 0.84 3.30 3.72 △0.42

５　契約金額別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

113 124 95.96 95.43 0.53 2.94 2.89 0.05

228 295 94.88 93.92 0.96 4.05 4.99 △0.94

800 673 94.33 93.94 0.39 3.71 4.38 △0.67

284 271 95.13 93.73 1.40 3.25 3.36 △0.11

351 227 95.23 94.05 1.18 3.25 2.97 0.28

242 167 96.25 95.22 1.03 2.77 2.75 0.02

153 96 96.21 95.40 0.81 1.88 2.43 △0.55

48 58 96.44 95.62 0.82 2.18 2.13 0.05

15 20 97.45 93.65 3.80 1.40 2.65 △1.25

8 24 95.02 96.38 △1.36 1.87 1.58 0.29

1 3 90.50 95.07 △4.57 5.00 2.33 2.67

2,243 1,958 95.11 94.27 0.84 3.30 3.72 △0.42

※　予定価格２５０万円以下の工事

R元 Ｈ３０

　　 件数 　　 件数

     合計金額（円）      合計金額（円）

     平均落札率（％）      平均落札率（％）96.50

76

107,912,960

総計 172,339,937,736 175,142,150,791

22億9千万円以上 2,426,760,000 11,950,200,000

22億9千万円未満 12,250,260,000 35,603,658,000

10億円未満 11,024,750,000 14,330,304,000

16,298,317,456

5億円未満 19,314,490,000 23,099,688,000

3億円未満 38,592,031,000 24,002,989,240

1,720,029,076 2,265,435,996

5千万円未満 11,164,365,624 10,794,863,064

2億円未満 34,907,553,240 23,843,205,125

1億円未満 24,967,595,432

3千万円未満 15,526,222,500 12,484,388,768

契約金額
件数 合計金額（円）

5百万円未満 445,880,864 469,101,142

1千万円未満

平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

総計 172,339,937,736 175,142,150,791

通信設備工事 2,457,657,884 1,308,677,040

グラウト工事 0 33,480,000

造園工事 145,725,250 541,240,380

さく井工事

消雪工事 732,142,000 236,649,600

機械設備工事 5,787,821,500 1,971,741,960

上・下水道工事 795,381,200 1,522,962,000

清掃施設工事 0 0

塗装工事 581,767,358 757,975,128

法面処理工事 5,644,221,230 3,820,892,472

ＰＣ橋上部工事 1,163,156,000 7,115,688,000

しゅんせつ工事 405,900,000 109,944,000

暖冷房衛生設備工事 3,082,002,500 6,109,947,072

鋼橋上部工事 10,848,320,000 6,534,356,400

建築工事 4,645,637,900 18,633,474,200

電気設備工事 6,164,306,960 6,955,304,600

一般土木工事 119,875,615,222 105,104,022,303

舗装工事 9,614,184,532 13,212,329,196

工種
件数 合計金額（円）

Ｒ元 Ｈ３０

100

135,935,874

95.01

平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

396,098,200 1,173,466,440
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６　月別

平均入札参加者数（者） 2.49

合計金額（円） 16,685,719,000 10,522,727,610 23,993,939,860 7,397,560,390

4.42

平均落札率（％） 95.07 96.28

313

11,085,432,820 36,986,455,000

2.34 2.76 2.61 3.47

2.77

月別 Ｒ元．１０ Ｒ元．１１ Ｒ元．１２

96.44

133

95.48 96.06 95.70

3.90 3.61

件数 308 194 230 98

94.33

合計金額（円） 1,078,245,324

Ｒ２．１ Ｒ２．２ Ｒ２．３

平均入札参加者数（者） 5.26 4.16 4.34

平均落札率（％） 94.46 95.18 93.48 93.72 94.46

5,686,659,972 9,890,901,416 9,426,230,750 10,120,322,674

Ｒ元．８ Ｒ元．９

369

Ｒ元．７

29,465,742,920

件数 26 74 181 138 179

月別 H３１．４ Ｒ元．５ Ｒ元．６

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

92.00

92.50

93.00

93.50

94.00

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

平均入札参加者数

（者）
平均落札率（％）

平均落札率（％）

平均入札参加者数(者）
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Ⅱ　県発注工事の令和元年度分入札結果【条件付一般競争入札】

（対象工事：予定価格２５０万円超）

Ｒ元：平成３１年４月～令和２年３月契約分

１　方部別 Ｈ３０：平成３０年４月～平成３１年３月契約分

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

283 263 93.08 92.98 0.10 3.83 5.19 △1.36

303 303 93.56 92.60 0.96 3.79 4.83 △1.04

187 160 92.38 92.24 0.14 3.32 4.15 △0.83

205 203 93.12 92.67 0.45 4.27 5.07 △0.80

180 165 93.98 94.00 △0.02 3.77 3.76 0.01

147 171 97.06 97.19 △0.13 2.04 1.90 0.14

268 285 96.87 96.00 0.87 1.58 2.20 △0.62

236 274 95.12 95.28 △0.16 2.39 2.35 0.04

1,809 1,824 94.33 94.12 0.21 3.15 3.69 △0.54

２　工種別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

924 874 94.98 94.99 △0.01 2.45 2.52 △0.07

252 316 92.62 91.98 0.64 3.50 4.89 △1.39

137 115 94.56 94.53 0.03 3.16 2.81 0.35

143 138 92.93 92.55 0.38 5.62 8.85 △3.23

75 101 94.51 94.98 △0.47 3.44 3.51 △0.07

23 21 93.71 92.24 1.47 1.73 2.19 △0.46

12 18 91.47 92.47 △1.00 2.66 2.55 0.11

3 2 98.32 98.38 △0.06 1.00 1.00 0.0

49 50 91.25 91.64 △0.39 11.65 11.10 0.55

81 79 94.43 94.42 0.01 2.58 2.68 △0.10

8 9 97.61 97.15 0.46 1.00 1.44 △0.44

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 11 97.46 97.75 △0.29 1.04 1.27 △0.23

39 40 95.84 95.97 △0.13 1.53 1.37 0.16

25 21 94.14 93.92 0.22 3.04 4.28 △1.24

6 11 93.94 93.96 △0.02 4.33 2.72 1.61

9 17 96.54 95.82 0.72 1.44 1.52 △0.08

0 1 0.00 98.96 △98.96 0.00 1.00 △1.00

1,809 1,824 94.33 94.12 0.21 3.15 3.69 △0.54総計 143,128,637,752 154,664,873,791

グラウト工事 0 33,480,000

造園工事 145,725,250 541,240,380

さく井工事 396,098,200 641,242,440

機械設備工事 4,423,868,000 1,485,504,360

通信設備工事 2,419,485,200 1,275,197,040

上・下水道工事 795,381,200 1,518,966,000

消雪工事 732,142,000 236,649,600

塗装工事 581,767,358 730,219,128

法面処理工事 5,292,356,430 3,795,620,472

ＰＣ橋上部工事 1,163,156,000 2,849,256,000

しゅんせつ工事 244,750,000 109,944,000

暖冷房衛生設備工事 3,065,425,500 6,109,947,072

鋼橋上部工事 8,421,560,000 6,455,516,400

建築工事 4,491,726,500 8,189,582,400

電気設備工事 5,701,341,160 6,813,304,600

一般土木工事 95,651,770,422 100,700,354,703

舗装工事 9,602,084,532 13,212,329,196

工種
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

総計 143,128,637,752 154,698,353,791

相双 41,224,430,570 52,862,842,601

いわき 21,431,282,214 32,786,666,244

14,215,086,720 10,214,239,644

喜多方 8,122,438,706 6,457,983,408

南会津 6,763,585,690 7,449,201,180

平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

県北 16,884,994,142 18,461,139,340

方部
件数 合計金額（円）

県中 25,818,883,230 19,563,635,470

県南

清掃施設工事 0 0

8,667,936,480 6,902,645,904

会津若松
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（対象工事：予定価格２５０万円超）

３　契約金額別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

87 105 94.97 95.41 △0.44 3.31 2.93 0.38

188 274 94.16 94.01 0.15 4.15 5.10 △0.95

686 633 93.74 93.78 △0.04 3.76 4.40 △0.64

209 256 94.20 93.47 0.73 2.83 3.43 △0.60

259 211 93.99 93.82 0.17 2.82 2.87 △0.05

176 156 95.19 94.99 0.20 2.11 2.35 △0.24

135 90 95.88 95.13 0.75 1.65 2.15 △0.50

46 56 96.30 95.48 0.82 2.15 2.01 0.14

15 20 97.45 93.65 3.80 1.40 2.65 △1.25

8 23 95.02 96.32 △1.30 1.87 1.60 0.27

1,809 1,824 94.33 94.12 0.21 3.15 3.69 △0.54

４　地域要件別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

416 406 94.49 94.99 △0.50 2.98 3.15 △0.17

485 498 94.09 93.70 0.39 3.11 3.61 △0.50

765 806 94.21 93.85 0.36 3.53 4.29 △0.76

143 114 95.34 94.80 0.54 1.72 1.80 △0.08

1,809 1,824 94.33 94.12 0.21 3.15 3.69 △0.54

５　価格競争・総合評価方式別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

592 655 94.44 94.55 △0.11 4.06 5.01 △0.95

1,217 1,169 94.28 93.89 0.39 2.70 2.96 △0.26

1,809 1,824 94.33 94.12 0.21 3.15 3.69 △0.54総計 143,128,637,752 154,698,353,791

価格競争 9,671,383,598 8,993,715,046

総合評価方式 133,457,254,154 145,704,638,745

方式別
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

全国 20,571,568,600 16,282,879,200

総計 143,128,637,752 154,698,353,791

隣接三管内 16,380,421,314 15,628,380,972

県内 99,173,819,138 117,120,286,629

平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

管内 7,002,828,700 5,666,806,990

総計 143,128,637,752 154,698,353,791

地域要件
件数 合計金額（円）

10億円未満 11,024,750,000 14,330,304,000

22億9千万円未満 12,250,260,000 33,314,058,000

3億円未満 34,247,042,000 22,542,829,240

5億円未満 18,398,740,000 22,371,768,000

1億円未満 18,153,249,432 15,156,345,456

2億円未満 25,682,524,240 22,481,109,125

3千万円未満 13,348,944,800 11,780,142,168

5千万円未満 8,250,616,240 10,203,606,264

5百万円未満 343,752,664 401,017,942

1千万円未満 1,428,758,376 2,117,173,596

契約金額
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０
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６　月別

７　最低制限価格を下回った者があった案件【条件付一般競争入札（価格競争）】

23.43 17.34

40.00 16.66

41.74 27.97

67.32 28.40

36.66 21.49

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

89.13 40.72

45.00 25.28

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

57.14 36.66

25.00 5.00

33.33 16.66

0.00 0.00

41.21 27.31

1

19

0 0

244 658 2,409

11 30

1 20

22 87

0 5

6

0 0

0 10

0

0

0 0

0 1

226 555

0

467

16 96

87 311

167 588

46 214

0

0

0

4

1

1

0

0

0

41

9

0

45

10

43

68

22

101

60

592

件数

最低制限価格を
下回った者がいた案

件
全体 割合(%)

4

3

0

10

15

7

20

5

0

0

1

46

0

192

25

103

入札参加者数

最低制限価格を
下回った者

全体 割合(%)

81

0

機械設備工事

通信設備工事

造園工事

さく井工事

グラウト工事

総計

しゅんせつ工事

塗装工事

法面処理工事

上・下水道工事

清掃施設工事

消雪工事

舗装工事

建築工事

電気設備工事

暖冷房衛生設備工事

鋼橋上部工事

ＰＣ橋上部工事

平均落札率（％） 95.19

平均入札参加者数(者） 2.562.32 2.40

工種

一般土木工事

20,610,733,660 5,841,060,390

2.37 3.77

94.10 94.95 95.14 94.21

2.79

94.96

7,752,889,320

月別 H２９．１０ H２９．１１ H２９．１２ H３０．１

件数 249

合計金額（円） 9,505,837,010

152

3.57

161 162 83 72

2.784.37 3.84

22,078,069,20015,221,070,500

94.25

合計金額（円） 1,050,219,324

H３０．２ H３０．３

平均入札参加者数(者） 5.54 3.89

Ｒ元．９

359

26,706,348,420

平均落札率（％） 94.09 94.78 93.48 93.67 94.21

168

5,603,143,572 9,859,441,416 9,014,905,550 9,884,919,390

Ｒ元．８Ｒ元．７Ｒ元．５ Ｒ元．６

件数 24 67 179 133

月別 H３１．４

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

91.00

91.50

92.00

92.50

93.00

93.50

94.00

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

平均入札参加者数

（者）

平均落札率（％）

平均落札率（％）

平均入札参加者数(者）
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Ⅲ　県発注工事の令和元年度分入札結果【随意契約】

（対象工事：予定価格２５０万円超）

Ｒ元：平成３１年４月～令和２年３月契約分

１　方部別 Ｈ３０：平成３０年４月～平成３１年３月契約分

R元 Ｈ３０ R元 Ｈ３０ R元 Ｈ３０

87 55 98.56 95.28 2.62 2.54

89 11 98.44 96.32 6.04 7.00

45 7 98.62 97.83 5.84 2.28

18 7 95.57 91.93 5.61 3.71

5 12 93.88 97.26 7.00 4.41

36 17 98.72 99.50 3.83 8.05

94 10 98.59 97.88 2.88 6.80

59 11 98.45 96.34 2.05 1.63

433 130 98.37 96.35 3.91 4.11

２　工種別

R元 Ｈ３０ R元 Ｈ３０ R元 Ｈ３０

371 79 98.57 97.63 4.25 5.12

1 0 97.44 0.00 6.00 0.00

9 23 99.28 92.54 2.33 3.17

8 3 97.67 86.41 1.37 1.00

2 0 96.72 0.00 1.50 0.00

0 1 0 0.00 98.95 0.00 1.00

0 2 0.00 99.46 0.00 2.00

2 0 98.92 0.00 1.00 0.00

0 1 0 0.00 98.84 0.00 5.00

7 2 91.76 98.68 5.28 5.50

0 1 0.00 98.87 0.00 3.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

32 14 97.51 95.43 1.09 1.00

1 1 97.79 98.60 1.00 1.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0 3 0 0.00 99.07 0.00 5.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

433 130 98.37 96.35 3.91 4.11

グラウト工事 0

総計 26,784,539,984

機械設備工事 1,363,953,500

通信設備工事 38,172,684

造園工事

さく井工事

塗装工事

法面処理工事 351,864,800

上・下水道工事

清掃施設工事

消雪工事 0

0

暖冷房衛生設備工事 16,577,000

鋼橋上部工事

ＰＣ橋上部工事 0

しゅんせつ工事 161,150,000

舗装工事 12,100,000

建築工事 153,911,400

電気設備工事 462,965,800

平均落札率（％） 平均参加者数(者)

R元 Ｈ３０

一般土木工事 24,223,844,800 4,403,667,600

総計 26,784,539,984 6,203,997,000

件数 合計金額（円）
工種

相双 8,813,239,200 1,510,542,000

いわき 4,254,790,100 308,534,400

喜多方 348,966,200 744,854,400

南会津 2,365,136,000 1,644,786,000

県南 2,342,010,000 299,678,600

会津若松 655,014,600 108,077,760

県北 3,690,639,384 1,190,937,040

県中 4,314,744,500 396,586,800

方部
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均参加者数(者)

R元 Ｈ３０

0

240,051,800

142,000,000

0

78,840,000

230,472,000

0

27,756,000

25,272,000

3,996,000

0

0

486,237,600

33,480,000

0

532,224,000

0

6,203,997,000
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（対象工事：予定価格２５０万円超）

Ｒ元：平成３１年４月～令和２年３月契約分

Ｈ３０：平成３０年４月～平成３１年３月契約分

１　一般土木工事 一般土木工事

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

267 188 97.70 96.90 0.80 1.81 1.83 △0.02

135 109 97.56 96.49 1.07 1.77 1.65 0.12

893 656 95.27 94.51 0.76 3.49 3.18 0.31

1,295 953 96.01 95.21 0.80 2.96 2.74 0.22

２　舗装工事 舗装工事

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

24 25 97.26 94.91 2.35 1.25 1.88 △0.63

29 29 92.18 92.29 △0.11 3.34 3.65 △0.31

200 262 92.15 91.66 0.49 3.81 5.32 △1.51

253 316 92.63 91.98 0.65 3.51 4.89 △1.38

３　建築工事 建築工事

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

21 14 97.56 96.12 1.44 1.80 1.92 △0.12

30 21 95.41 95.88 △0.47 2.00 1.71 0.29

95 107 94.07 93.74 0.33 3.74 3.19 0.55

146 141 94.85 94.29 0.56 3.10 2.85 0.25

４　電気設備工事 電気設備工事

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

9 19 94.05 92.16 1.89 5.44 8.31 △2.87

28 28 93.32 93.82 △0.50 5.28 5.35 △0.07

114 94 93.08 92.06 1.02 5.42 9.75 △4.33

151 141 93.18 92.42 0.76 5.39 8.68 △3.29

５　暖冷房衛生設備工事 暖冷房衛生設備工事

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

4 7 96.72 97.38 △0.66 1.50 2.00 △0.50

9 22 96.43 97.01 △0.58 1.66 1.36 0.30

64 72 94.18 94.12 0.06 3.75 4.31 △0.56

77 101 94.57 94.98 △0.41 3.38 3.51 △0.13

総計 119,875,615,222 105,104,022,303

相双、いわき以外 59,811,140,322 40,480,874,050

44,490,503,213

平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

いわき 15,369,091,600 20,132,645,040

方部
件数 合計金額（円）

方部
件数 合計金額（円）

相双 44,695,383,300

平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

相双 1,893,632,900 1,791,806,400

いわき 1,511,158,640 3,824,398,800

相双、いわき以外 6,209,392,992 7,596,123,996

総計 9,614,184,532 13,212,329,196

方部
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

相双 337,574,200 4,699,166,400

いわき 707,782,600 884,250,000

相双、いわき以外 3,600,281,100 13,050,057,800

総計 4,645,637,900 18,633,474,200

方部
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

相双 169,741,940 1,200,846,600

いわき 962,804,940 880,353,360

相双、いわき以外 5,031,760,080 4,874,104,640

総計 6,164,306,960 6,955,304,600

方部
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

相双 55,715,000 543,996,000

参考　県発注工事の平成31年4月～令和元年3月分入札結果【相双、いわき方部別、工種別集計】

総計 3,082,002,500 6,109,947,072

いわき 263,787,000 419,056,200

相双、いわき以外 2,762,500,500 5,146,894,872
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Ⅳ　県発注業務委託（工事に関係するもの）の令和元年度分入札結果【全体】

（対象業務 ：予定価格１００万円超）

Ｒ元：平成３１年４月～令和２年３月契約分

１　部局等別 Ｈ３０：平成３０年４月～平成３１年３月契約分

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

4 5 90.17 95.37 △5.20 7.75 6.80 0.95

2 3 89.82 94.10 △4.28 10.50 7.66 2.84

4 4 92.99 97.04 △4.05 10.25 6.75 3.50

7 1 85.79 94.97 △9.18 9.42 9.00 0.42

5 8 94.22 91.23 2.99 7.40 8.12 △0.72

6 11 91.97 93.00 △1.03 5.00 4.81 0.19

200 212 93.85 92.80 1.05 6.66 6.16 0.50

1,299 1,364 92.87 92.40 0.47 8.61 8.91 △0.30

3 12 95.12 93.33 1.79 6.33 8.91 △2.58

1 3 98.97 97.20 1.77 5.00 7.66 △2.66

29 35 90.62 95.15 △4.53 9.24 8.31 0.93

4 3 88.54 97.45 △8.91 12.00 11.66 0.34

1,564 1,661 92.91 92.56 0.35 8.36 8.50 △0.14

２　方部別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

200 220 92.53 92.86 △0.33 8.08 8.69 △0.61

282 312 92.61 91.77 0.84 8.56 8.72 △0.16

141 119 94.08 92.60 1.48 7.45 8.32 △0.87

187 198 93.27 92.93 0.34 9.97 8.85 1.12

124 133 92.18 91.38 0.80 9.15 8.98 0.17

151 123 91.47 91.42 0.05 7.79 8.56 △0.77

306 354 93.69 93.45 0.24 7.56 7.88 △0.32

173 202 92.86 93.00 △0.14 8.75 8.49 0.26

1,564 1,661 92.91 92.56 0.35 8.36 8.50 △0.14

３　契約方法別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

0 2 0.00 99.15 △99.15 0.00 2.00 △2.00

38 53 89.66 86.15 3.51 5.44 6.60 △1.16

24 21 91.90 90.00 1.90 5.20 6.85 △1.65

14 32 85.82 83.63 2.19 5.85 6.43 △0.58

1,301 1,405 92.44 92.54 △0.10 9.26 9.34 △0.08

225 201 96.13 94.14 1.99 3.69 3.23 0.46

2 4 99.29 99.15 0.14 1.00 1.00 0.00

1,564 1,661 92.91 92.56 0.35 8.36 8.50 △0.14

危機管理部 7,857,0004,620,000

　 うちﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 66,028,600 465,102,000

総計 15,941,656,796 16,696,472,932

指名競争入札 10,813,222,976 12,029,772,436

随意契約 4,461,007,120 2,879,761,140

　 うち価格競争 367,242,900 280,042,920

　 うち総合評価 300,183,800 645,207,636

一般競争入札 0 861,688,800

条件付一般競争入札 667,426,700 925,250,556

契約方法
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

総計 15,941,656,796 16,696,472,932

相双 3,752,294,514 4,862,828,736

いわき 2,029,322,510 2,090,035,008

喜多方 900,001,260 1,130,938,524

南会津 1,476,174,028 1,105,774,848

県南 986,302,170 1,378,888,412

会津若松 1,590,302,288 1,495,780,992

県北 2,488,957,490 2,027,464,484

県中 2,718,302,536 2,604,761,928

方部
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０

警察本部 13,019,920 17,658,000

総計 15,941,656,796 16,696,472,932

病院局 3,300,000 169,776,000

教育庁 84,642,740 272,100,600

土木部 13,358,367,486 12,004,227,464

企業局 21,824,000 92,034,900

商工労働部 16,933,000 378,604,000

農林水産部 2,308,472,450 3,503,789,568

生活環境部 40,625,900 1,836,000

保健福祉部 70,840,000 154,305,400

総務部 9,122,300 13,284,000

企画調整部 9,889,000 81,000,000

部局等
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

Ｒ元 Ｈ３０
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（対象業務：予定価格１００万円超）

４　工種別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

427 450 95.65 95.23 0.42 8.50 9.12 △0.62

14 25 90.37 89.84 0.53 8.92 9.12 △0.20

443 462 92.71 92.84 △0.13 8.98 9.12 △0.14

614 655 91.53 90.47 1.06 7.80 7.75 0.05

66 69 89.80 94.07 △4.27 8.39 7.30 1.09

1,564 1,661 92.91 92.56 0.35 8.36 8.50 △0.14

５　契約金額別

Ｒ元 Ｈ３０ Ｒ元 Ｈ３０ 増減 Ｒ元 Ｈ３０ 増減

9 12 92.16 91.90 0.26 8.88 7.25 1.63

345 415 92.64 93.33 △0.69 8.34 7.91 0.43

289 351 93.17 93.08 0.09 8.74 8.67 0.07

437 414 93.29 92.44 0.85 8.54 8.90 △0.36

484 469 92.60 91.62 0.98 7.98 8.60 △0.62

1,564 1,661 92.91 92.56 0.35 8.36 8.50 △0.14

６　月別

91.60

平均入札参加者数 7.70 7.21 8.21 8.43 9.04 9.05

平均落札率 93.32 95.09 92.87 93.90 92.09

57

契約金額 1,349,188,500 3,425,338,950 824,398,960 653,788,030 448,601,780 719,513,190

件数 141 215 108 67 47

月別 Ｒ元．１０ Ｒ元．１１ Ｒ元．１２ Ｒ２．１ Ｒ２．２ Ｒ２．３

8.84平均入札参加者数 7.93 8.43 8.85 8.84 8.60

平均落札率 91.75 94.15 91.70 92.62 92.27 92.52

2,012,141,590契約金額 1,446,112,332 515,676,570 1,389,504,578 1,941,299,736 1,216,092,580

件数 112 69 167 236 130 215

Ｒ元．９

総計 15,941,656,796 16,696,472,932

月別 H３１．４ Ｒ元．５ Ｒ元．６ Ｒ元．７ Ｒ元．８

1千万円未満 3,162,867,190 3,020,296,020

1千万円以上 10,895,388,058 11,450,546,532

3百万円未満 701,191,910 824,915,524

5百万円未満 1,173,532,538 1,389,140,496

Ｒ元 Ｈ３０

1百万円未満 8,677,100 11,574,360

総計 15,941,656,796 16,696,472,932

契約金額
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

土木設計 7,843,690,070 7,504,464,348

建築設計 254,454,700 677,681,800

航空測量 247,230,500 1,104,895,080

調査 3,320,482,566 3,738,817,344

Ｒ元 Ｈ３０

地上測量 4,275,798,960 3,670,614,360

工種
件数 合計金額（円） 平均落札率（％） 平均入札参加者数(者)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

平均入札参加者数

（者）

平均落札率（％）

平均落札率（％）

平均入札参加者数（者）
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【入札事務件数ベース】 令和２年３月３１日現在、入札監理課

H29.4 H29.5 H29.6 H29.7 H29.8 H29.9 H29.10 H29.11 H29.12 H30.1 H30.2 H30.3 H30.4 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 H30.12 H31.1 H31.2 H31.3 H31.4 R元.5 R元.6 R元.7 R元.8 R元.9 R元.10 R元.11 R元.12 R２.1 R２.2 R２.3 Ｈ29計 Ｈ30計 Ｒ元計

契約件数 40 40 128 187 158 276 157 140 140 86 133 185 48 67 201 192 160 253 234 149 171 133 88 262 26 74 181 138 179 369 308 194 230 98 133 313 1,670 1,958 2,243 契約件数

　失格・無効等 1 2 3 7 2 11 7 13 9 6 3 5 2 3 4 1 3 20 9 7 5 1 1 4 0 1 6 9 7 14 8 9 6 6 2 3 69 60 71 　失格・無効等

　予定価格超過 0 1 1 3 2 3 1 2 4 1 2 3 0 3 2 1 2 2 6 3 4 2 0 1 0 1 5 4 4 8 6 5 6 3 4 7 23 26 53 　予定価格超過

　応札なし 3 3 13 10 8 24 18 30 10 2 8 4 3 7 10 5 10 22 27 28 11 5 2 4 1 4 7 7 17 40 15 16 13 10 8 10 133 134 148 　応札なし

不調計 4 6 17 20 12 38 26 45 23 9 13 12 5 13 16 7 15 44 42 38 20 8 3 9 1 6 18 20 28 62 29 30 25 19 14 20 225 220 272 不調計

入札事務件数 44 46 145 207 170 314 183 185 163 95 146 197 53 80 217 199 175 297 276 187 191 141 91 271 27 80 199 158 207 431 337 224 255 117 147 333 1,895 2,178 2,515 入札事務件数

不調発生率％ 9.1% 13.0% 11.7% 9.7% 7.1% 12.1% 14.2% 24.3% 14.1% 9.5% 8.9% 6.1% 9.4% 16.3% 7.4% 3.5% 8.6% 14.8% 15.2% 20.3% 10.5% 5.7% 3.3% 3.3% 3.7% 7.5% 9.0% 12.7% 13.5% 14.4% 8.6% 13.4% 9.8% 16.2% 9.5% 6.0% 11.9% 10.1% 10.8% 不調発生率％

応札なし発生率％ 6.8% 6.5% 9.0% 4.8% 4.7% 7.6% 9.8% 16.2% 6.1% 2.1% 5.5% 2.0% 5.7% 8.8% 4.6% 2.5% 5.7% 7.4% 9.8% 15.0% 5.8% 3.5% 2.2% 1.5% 3.7% 5.0% 3.5% 4.4% 8.2% 9.3% 4.5% 7.1% 5.1% 8.5% 5.4% 3.0% 7.0% 6.2% 5.9% 応札なし発生率％

平均落札率％ 93.4% 95.4% 92.8% 92.2% 92.6% 93.4% 93.0% 92.9% 95.3% 94.5% 94.8% 93.7% 96.4% 96.2% 94.1% 93.8% 94.4% 94.3% 94.1% 94.1% 94.7% 94.0% 95.3% 93.6% 94.5% 95.2% 93.5% 93.7% 94.4% 94.3% 95.1% 95.5% 96.1% 95.7% 96.3% 96.4% 93.5% 94.3% 95.1% 平均落札率％

①　入札不調件数の最高値はH２６年１０月の７９件、最小値はH２８年２月の５件であり、不調種別のうち応札なしの占める割合が高い。。

②　不調発生率の最高値はH２６年１１月の２８．８％、最小値はH２８年２月の３．５％である。

③　不調件数と不調発生率には一定の相関関係が認められるが、４月及び５月は不調発生件数に比べて不調発生率が高い。
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令和元年度における福島県の工事契約・不調解消状況 Ｒ２.３末まで集計 入札監理課

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【県発注工事（予定価格250万円超）の契約状況の推移】

件数　　　　　　　　　　月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計

新規発注工区数　    　 a 27 80 196 145 188 416 300 176 217 98 142 270 2,255

契約工区数　　　　　     b=c+d 26 74 181 138 179 369 308 194 230 98 133 313 2,243

31 　　初回入札等における契約工区数 c 26 74 178 125 160 354 271 146 192 79 128 250 1,983

　　不調後契約工区数  d 0 0 3 13 19 15 37 48 38 19 5 63 260

年 不調発生工区数          e 1 6 18 20 28 62 29 30 25 19 14 20 272

発注工区数累計           f=Σa 27 107 303 448 636 1,052 1,352 1,528 1,745 1,843 1,985 2,255 174,123) (        

度 契約工区数累計           g=Σb 26 100 281 419 598 967 1,275 1,469 1,699 1,797 1,930 2,243 172,378) (        

　　不調解消工区数累計 h=Σd 0 0 3 16 35 50 87 135 173 192 197 260 8,366) (            

契　　約　　率         k=g/f 96.3% 93.5% 92.7% 93.5% 94.0% 91.9% 94.3% 96.1% 97.4% 97.5% 97.2% 99.5% 99.0%)(         

( ) : 事業費ベース(百万円)
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