

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|---------------|--------|-------------------|------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和3年4月1日 |
| 工事番号 | 21-41340-0028 | 工事名 | 技術資料作成業務委託（道改・改良） | 着工 | 令和3年4月1日 |
| 入札執行年月日 | 令和3年3月23日 | 発注種別 | 90 その他 | 完成 | 令和4年3月31日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 国道252号外 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 自 | 大沼郡金山町大字水沼地内外 | | | | 28,440,500 |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 技術資料作成 N=1式 | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額（契約額） |
|--|--|------------|------------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 300006418 (株)長大 福島事務所 | (1) 32,200,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 300006456 セントラルコンサルタント (株)東北支社 福島営 | (1) 33,400,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 300006464 (株)協和コンサルタンツ 福島営業所 | (1) 32,000,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 300006469 大日本コンサルタント (株) 福島事務所 | (1) 31,000,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 300006470 (株)建設技術研究所 福島事務所 | (1) 31,190,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 300006479 (株)オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 | (1) 35,000,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 300006539 パシフィックコンサルタンツ (株)福島事務所 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 300006619 三井共同建設コンサルタント (株)福島営業所 | (1) 32,000,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 300006699 日本振興 (株) 東北支店 | (1) 30,000,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 300006718 (株)福山コンサルタント 福島営業所 | 福島市 田沢字桜台16-5 (1) 20,583,000 (3) | (2) (4) | 22,641,300 |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

| |
|------------------------|
| <p>別紙「随意契約理由書」のとおり</p> |
|------------------------|

変更契約の内容

| | |
|--|-------|
| 変更契約年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の完成年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | 円 |
| 変更契約をする理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） | |
| <input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額 | |
| <input type="checkbox"/> 3 その他（ ） | |

随意契約理由書

本業務は、復興事業完了後の通常事業への円滑な移行を見据え、用地取得以前の段階にある小規模事業の促進を目的に、道路計画段階に限定した発注者支援業務である。本業務により、地元説明会、関係機関等の協議及び監督員業務等に必要な資料の作成等を円滑に実施するものである。

本業を遂行するためには、土木工事に関する専門的知識と高い技術力を有する技術者を派遣出来る者でなければ業務の目的を達するもとが出来ない。

このため、契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とする。