
様式３
当初・変更 令和３年８月６日

工事執行機関 企画調整部地域政策課

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年災 事項 契約 令和3年7月30日

工事番号 21-11025-0002 工事名 県営あづま陸上競技場芝生改修工事 着工 令和3年7月30日

入札執行年月日 令和3年7月8日 発注種別 土木工事 完成 令和4年3月31日

審議番号 公所 本庁

路線・河川名 あづま総合運動公園内 予定価格 294,800,000円

工事箇所 自 福島市佐原地内 最低制限価格 － 円

至 調査基準価格 － 円

工事概要 県営あづま陸上競技場芝生改修工事に係る実施設計・施工業務 一式

業者コード 落札者の住所

業 者 名 入札額及び再入札額 落札額（契約額）

100000475 宮城県仙台市泉区みずほ台１０番４

日本体育施設株式会社 (1) 268,000,000 (2) 294,800,000

北日本支店 (3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」
と読み替えるものとする。



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

県営あづま陸上競技場は、県民体育スポーツ活動の推進拠点及びスポーツ観戦の場として日

常的に利用される施設であるが、地域経済の活性化と地域活力の創出を図るため、劣悪な状況

にある芝生の改修工事を実施する。

芝生改修にあっては、球技や陸上競技だけでなく、レクリエーションやコンサート等の多様

な利用形態に対応できる芝種の選定や地盤構造の整備、福島市の気候特性や温暖化の影響への

対応、高い排水性の確保、維持管理作業の負担軽減、ランニングコストの縮減等、複雑かつ高

度な技術が求められることから、施工者が有する専門知識と固有技術に基づいた設計・施工が

必要である。

このため、「福島県測量等委託業務公募型プロポーザル方式試行要領」に準拠する公募型技

術提案方式により本業務に最も適した技術提案書の特定を行った。

その結果、下記の者が提出した技術提案書が,県営あづま陸上競技場芝生改修工事公募型プ

ロポーザル審査委員会のおいて、本業務に最も適した技術提案書と特定され、令和３年６月21

日に開催された本庁入札参加条件等審査委員会において、随意契約の相手方とすることについ

て了承された。

以上により、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に

適さないとき」に該当するため、下記の者と随意契約することとした。

記

契約の相手方 名 称 株式会社日本体育施設北日本支店

所 在 地 宮城県仙台市泉区みずほ台１０番４

代表者名 北日本支店長 国分 亨

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日 年 月 日

変更後の完成年月日 年 月 日

変更後の契約金額

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）


