

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年8月4日
工事番号	21-41340-0217	工事名	土砂運搬計画検討業務委託（河改・改良）	着工	令和3年8月4日
入札執行年月日	令和3年7月30日	発注種別	22 土木設計	完成	令和4年1月17日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	只見川筋		予定価格	16,163,400	
工事箇所	自 大沼郡金山町大字大塩地内外		最低制限価格	12,883,200	
	至		越川地区（中西部）	調査基準価格	
工事概要	土砂運搬計画検討業務N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000263 応用地質（株） 福島営業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300000379 日本工営（株） 福島事務所	(1) 21,000,000 (3)	(2) (4)	
300000412 (株) ダイヤコンサルタント 福島事務所	(1) 16,000,000 (3)	(2) (4)	
300006415 (株) 千代田コンサルタント 福島営業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006449 国際航業（株） 福島営業所	(1) 19,500,000 (3)	(2) (4)	
300006456 セントラルコンサルタント (株) 東北支社 福島営	(1) 16,280,000 (3)	(2) (4)	
300006461 八千代エンジニアリング（株） 福島事務所	(1) 16,091,000 (3)	(2) (4)	
300006469 大日本コンサルタント（株） 福島事務所	(1) 14,888,000 (3)	(2) (4)	
300006470 (株) 建設技術研究所 福島事 務所	(1) 16,000,000 (3)	(2) (4)	
300006486 (株) 東京建設コンサルタント 東北支社	仙台市青葉区一番町2-10-17		
	(1) 14,694,000 (3)	(2) (4)	16,163,400

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	令和3年8月4日
工事番号	21-41340-0217	工事名	土砂運搬計画検討業務委託（河改・改良）		着工	令和3年8月4日
入札執行年月日	令和3年7月30日		発注種別	22 土木設計	完成	令和4年1月17日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	只見川筋			予定価格	16,163,400	
工事箇所	自 大沼郡金山町大字大塩地内外			最低制限価格	12,883,200	
	至			越川地区（中西部）調査基準価格		
工事概要	土砂運搬計画検討業務N=1式					

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006709 （株）エイト日本技術開発 福島営業所	(1)	20,000,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

(前回公告 5/20 入札告知 6/8 延工番号 21-41340-0136)

令和3年6月8日入札応札者なしであったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号(不落随契)により、随意契約としたい。