様式3

当初

令和4年11月18日

工事執行機関　南会津農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項	土地改良調査費	契約	令和4年11月18日
工事番号	22-36250-0064	工事名	農村環境実施計画０４０１業務設計	着工	令和4年11月18日
入札執行年月日	令和4年11月11日	発注種別	土木設計	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所		本庁		
路線・河川名	大松川地区			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡下郷町大字大松川地内			18,847,400	
至					
工事概要					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額　(契約額)
900013020 福島県土地改良事業団体連合会	(1) 16,700,000 (3)	(2) (4)	18,370,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※　上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、ほ場整備の事業計画の策定及びとりまとめ業務である。ほ場整備は権利者（農家）の農地を一時的に県で預かった上で、整備し集団化・換地するという特殊な事業で、業務の実施においては換地計画を含む一連の業務が密接に関連し、これらを踏まえて業務を遂行する必要があり、本業務を遂行できる者は福島県土地改良事業団体連合会のみであるため、契約の性質又は目的が競争入札に適さない。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		

変更契約をする理由

☐ 1　現場精査による数量増（減）

☐ 2　（　　）工事追加による増額

☐ 3　その他（　　）