

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年3月7日
工事番号	22-41360-0228	工事名	河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）	着工	令和5年5月1日
入札執行年月日	令和5年3月2日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	220538	本庁		
路線・河川名	舟岐川		予定価格	25,672,900	
工事箇所	自 南会津郡桧枝岐村字上ノ台地内		最低制限価格	23,524,380	
	至		調査基準価格		
工事概要	河道掘削工 L=140.0m V=4276.4m ³				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株) 南会西部建設コーポレーション 南会津事業所	南会津郡只見町大字大倉字上田162-1		
	(1) 23,200,000	(2)	25,520,000
	(3)	(4)	
100002497 吉野建設(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002500 大栄建設(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002504 朝日建設(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002506 永洗建設(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002510 (株) 館岩工務所	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002513 山星建設(株)	(1) 23,350,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002516 東邦土建工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002523 (株) 鈴木建設	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002534 久米工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年3月7日
工事番号	22-41360-0228	工事名	河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）	着工	令和5年5月1日
入札執行年月日	令和5年3月2日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	220538	本庁		
路線・河川名	舟岐川			予定価格	25,672,900
工事箇所	自 南会津郡桧枝岐村字上ノ台地内			最低制限価格	23,524,380
	至			調査基準価格	
工事概要	河道掘削工 L=140.0m V=4276.4m ³				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10003550 (株)新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020255 (株)サンセイ	(1) 23,500,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：22-41360-0228

当該箇所は、現況の河道断面が狭いため、豪雨出水時に浸水被害が発生していることから、浸水被害解消を図ることを目的として、河道掘削を実施するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえ、適切な出来形確保を図る観点から、南会津郡檜枝岐村近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。