

当初・変更

工事執行機関 11055

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年6月28日
工事番号	23-11055-0004	工事名	荻野漕艇場改修工事（コース設備等改修）積算業務委託	着工	令和5年6月28日
入札執行年月日	令和5年6月27日	発注種別	90 その他 90 その他	完成	令和5年9月22日
審議番号	公所	本庁	000000		
路線・河川名	県営荻野漕艇場			予定価格	3,188,900
工事箇所 自	喜多方市高郷町上郷地内			最低制限価格	—
至				調査基準価格	—
工事概要	積算業務 一式			(予定価格に占める法定福利費概算額)	—

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
900013050 一般財団法人 ふくしま市町村 支援機構	福島市 中町7-17		
	(1) 2,660,000 (3)	(2) (4)	2,926,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 工事概要
 (1) 委託番号 23-11055-0004
 (2) 委託名 萩野漕艇場改修工事(コース設備等改修)積算業務委託
 (3) 委託場所 県営萩野漕艇場(福島県喜多方市高郷町上郷地内)

2 随意契約とする理由
 本委託は、県営萩野漕艇場のコース設備等改修工事の設計図書の作成を目的とした積算業務である。
 この業務は、ポートコースの設備の改修という特殊な内容であり、歩掛や単価が設定されている項目が少なく、別途徴収した見積書による積算が必要であるなど、業務量も多く複雑であり、高度な技術力と豊富な経験が必要である。
 積算を行うにあたっては、県が定める「標準積算基準」に依ることを基本としているが、必要に応じて国や公的機関が定める「積算基準」を参考とすることや、見積を収集し、新たに基準を作成しなければならないなど、公共事業にかかる設計書作成の高いノウハウが必要であるとともに、国や県が定める最新の積算基準を熟知していることが求められる。
 積算業務は、行政的経験及び知識に基づく全県的な整合性がとれた成果と秘密を守る必要があり、中立性、公平性が必要とされる業務である。そのため、その性質、目的を勘案すると競争入札に適さないものであることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約とする。

3 単独見積りの理由及びその相手方
 一般財団法人ふくしま市町村支援機構は、市町村の建設事業にかかる積算業務を始めとして、測量・設計業務及び施工管理業務まで幅広く業務を受注していることに加え、総合評価方式やプロポーザル方式の審査委員を担うなど、公共事業の執行に関する総合的かつ高度な当該業務を処理する知識や経験、技術を備える県内唯一の機関である。
 以上のことから、当該積算業務委託を円滑かつ適正にできる唯一の事業者として、福島県財務規則施行通達第269条関係1(2)に定める「契約の内容又は性質上、2人以上の者から見積書を徴することが不相当であるとき」に該当することから、単独随意契約を締結する。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) <input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ()	