
（対象工事：予定価格２５０万円超）

１　部局等別 ４　工種別
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２　方部別
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23 ５　金額別
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３　契約方法別 10
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1

77
47 104
24 ※　予定価格２５０万円以下の工事 合計金額（円）

3 件数 平均落札率（％）

104

2.13

※　表中の前月までに関する集計値に更新が生じた結果、前月までの集計表の値と異なる場合があります。

指名競争入札 298,106,930 94.60 94.29 0.31

2,236,211,450

企画調整部

△0.60総務部 14,630,000 98.59 95.69 2.90

増減

危機管理部
一般土木工事
舗装工事

１０月平均
落札率(％)

93.53

工種 件数
合計金額
（円）

１１月平均
落札率(％)

93.96

237,763,460 94.52 92.39

１０月平均
落札率(％)

94.13

91.99
2,053,260

県発注工事の入札結果集計表（令和６年１１月分） R7.1.17

部局等 件数
合計金額
（円）

１１月平均
落札率(％)

生活環境部

増減

91.99 電気設備工事
建築工事94.0310,230,000

鋼橋上部工事
暖冷房衛生設備工事

95.11 94.21
395,580,900 95.01

1,295,725,200

205,524,000 95.63 96.39 △0.76

0.90
1.05

4.11

しゅんせつ工事

保健福祉部 92.03

ＰＣ橋上部工事
商工労働部 62,416,200 96.15 92.04

土木部 2,106,304,970 93.65 93.74 △ 0.09

法面処理工事 94.36

農林水産部 980,782,000 96.42 95.40 1.02

塗装工事 29,319,950 92.13 92.45 △0.32
病院局

清掃施設工事

企業局

上・下水道工事
警察本部 271,732,890 94.99 94.38 0.61

通信設備工事 210,045,000 95.19

教育庁 1,372,193,900 95.13 94.61 0.52

機械設備工事 118,140,000 97.67 98.86 △1.19

94.18 0.25

総計 4,818,289,960 94.43 94.18 0.25 消雪工事 79,750,000 97.58

△2.68
グラウト工事方部 件数 合計金額

（円）
１１月平均
落札率(％)

１０月平均
落札率(％)

増減
さく井工事 10,230,000 94.15

金額 件数

造園工事

96.83

総計 4,818,289,960 94.43

92.87 92.43 0.44
県南 87,925,530 94.57 93.90 0.67

93.50 94.76 △1.26

県北 472,461,880 93.72 93.78 △0.06
県中 723,203,910

南会津 207,971,720 95.78 95.19 0.59 ５百万円未満

会津若松 592,540,300 94.91 91.29 3.62
喜多方 286,693,000 93.95 95.71 △1.76

３千万円未満 973,935,600 94.93 94.30 0.63

合計金額
（円）

１１月平均
落札率(％)

１０月平均
落札率(％)

増減

28,002,480
１千万円未満 109,939,390 93.49 93.54 △0.05

いわき 552,003,430 95.31 94.66 0.65

２億円未満 1,393,293,000 94.60 94.02 0.58

相双 1,895,490,190 95.61 96.09 △0.48

総計 4,818,289,960 94.43 94.18 0.25
１億円未満
５千万円未満 187,490,490 93.49 94.60 △1.11

671,539,000 93.67 93.59 0.08

4.64
１０億円未満 693,000,000 97.04 96.80 0.24

△3.55
契約方法 件数 合計金額

（円）
１１月平均
落札率(％)

１０月平均
落札率(％)

増減 ５億円未満 467,500,000 98.22
92.12 95.67

93.58

88.74
4,403,190,330 94.32 94.20 0.12

３億円未満 293,590,000

0.25

一般競争入札

27億2千万円以上

27億2千万円未満
条件付一般競争入札

94.183,970,001,750 94.10 94.22

随意契約 116,992,700 95.96 93.36

△0.12

1
総計

総計 4,818,289,960 94.43

0.254,818,289,960 94.43 94.18
2.60

うち総合評価方式



６　ランク別 ８　格付要件別（条件付一般競争入札の場合）
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７　地域要件別（条件付一般競争入札の場合）

13
20
39
5

77

【参考】

件数

件数

総計 4,818,289,960 94.43 94.18 0.25 総計

93.56 94.1994.68 94.02 94.58 94.26 96.05 95.07

411

10,573,663,300 29,642,286,960

70

93.53 94.18 94.43

9,562,530,142 15,378,566,830 4,377,772,190 6,062,925,990 28,931,297,890

3月12月 1月 2月

54

平均落札率（％） 95.60 93.96 94.10 93.89 94.33

合計

41 49 265 315 226 250 143 96 77 1,997
合計金額（円） 2,729,139,160 4,744,187,470 16,126,681,670 22,243,790,580 14,456,786,498 15,732,710,818 11,895,405,534 152,241,794,772

平均落札率（％） 95.62 94.71 93.71 93.40 93.59 93.81

令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

令和6年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合計

32 63 234 298 169 1,190
合計金額（円） 1,635,723,870 4,686,885,720 12,014,920,500 26,059,732,666 8,715,839,000 4,818,289,960 98,147,341,976

161 129 104
12月 1月 2月 3月

総計 4,403,190,330 94.32 94.20 0.12

県内 3,307,134,820 95.22 93.77 1.45
全国 372,570,000 94.97 98.58 △3.61

増減

管内 226,358,990 92.43 93.46 △1.03
隣接三管内 497,126,520 93.62 95.11 △1.49

0.12
Ａ・Ｂ・Ｃ

地域要件 件数
合計金額
（円）

１１月平均落札率
(％)

１０月平均落札率
(％)

4,403,190,330 94.32 94.20

グラウト工事 グラウト工事 Ａ・Ｂ

A

Ａ・Ｂ 10,230,000 94.15 98.69 △4.54
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

さく井工事
10,230,000 94.15 98.69 △4.54

さく井工事
A

Ａ・Ｂ・Ｃ 2,695,000 96.83
A

造園工事 造園工事 Ａ・Ｂ

通信設備工事
178,310,000
29,040,000 92.08

95.94
29,040,000 92.08 Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ・Ｃ
△1.50

通信設備工事
181,005,000 96.23 A

99.55

A

98.05
98.52

Ａ・Ｂ 18,040,000

Ａ・Ｂ・Ｃ

機械設備工事
118,140,000 97.67 98.86 △1.19

機械設備工事

消雪工事
79,750,000 97.58

消雪工事

清掃施設工事

Ａ・Ｂ

97.58

清掃施設工事

79,750,000

A

A
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ・Ｃ

A

A・B・C・D

上・下水道工事 上・下水道工事 Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

98.21
Ａ・Ｂ・Ｃ 8,195,000

92.97
Ａ・Ｂ・Ｃ

92.13

法面処理工事
94.36

法面処理工事
A

Ａ・Ｂ・Ｃ

塗装工事
29,319,950 92.13 92.45 △0.32

塗装工事 Ａ・Ｂ 21,124,950 92.13 92.22 △0.09
A 92.91

しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
A

Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ

A

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

A

暖冷房衛生設備工事

PC橋上部工事 PC橋上部工事

鋼橋上部工事 鋼橋上部工事 Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ
205,524,000 95.63 96.39 △0.76

暖冷房衛生設備工事
0.64

96.26 97.97 △1.71
13,409,000 92.00

93.96 1.90

Ａ・Ｂ・Ｃ 2,860,000

A 169,642,000

Ａ・Ｂ 21,399,400

99.64 △7.64
96.23 95.59

93.24

Ａ・Ｂ・Ｃ 4,328,500 92.15

4,510,000 93.24 A・B・C・D 4,510,000

94.12電気設備工事
395,580,900 95.01 93.96 1.05

電気設備工事
A 362,780,000 95.86

17,919,000 92.03 A・B 202,325,200
1,074,590,000 94.95 95.90 △0.95

100.00

Ａ・Ｂ・Ｃ

94.81 93.31 1.50
84.56 A・B・C

建築工事

1,273,296,200 95.56 96.14 △0.58

建築工事

A

Ｂ・Ｃ・Ｄ 92.49

舗装工事
227,711,330 94.33 92.44 1.89

舗装工事
1.43

10,052,130 96.26 91.99 4.27 A・B 10,052,130 96.26

221,848,990 92.36

Ａ 152,857,870 93.55 92.12

94.00Ａ・Ｂ・Ｃ △1.64
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 92.61

24,213,860

１１月平均落札率
(％)

１０月平均落札率
(％)

増減

2,112,178,750 93.53 94.32 △0.79 95.02 93.90 1.12
91.56 94.11 △2.5599,818,840 93.54 92.64 0.90 Ａ・Ｂ

工種・ランク 件数 合計金額
（円）

１１月平均落札率
(％)

１０月平均落札率
(％)

93.21一般土木工事

増減 工種・格付要件

242,752,290
一般土木工事

Ａ 1,572,450,000

件数 合計金額
（円）


