
■県発注工事の入札結果集計表（平成１９年度分）【全体】

（対象工事：予定価格２５０万円超）

5 89.54 92.86 △ 3.32 7.80 1,546 85.69 93.49 △ 7.80 7.65
1 99.41 94.97 4.44 1.00 346 81.86 92.83 △ 10.97 8.41
8 90.28 94.27 △ 3.99 6.13 139 88.12 94.05 △ 5.93 7.23

12 89.99 91.15 △ 1.16 8.75 101 85.65 94.39 △ 8.74 8.49
4 84.74 96.07 △ 11.33 7.50 56 91.36 93.47 △ 2.11 7.96

549 85.06 93.20 △ 8.14 8.06 24 86.27 81.24 5.03 3.88
1,874 84.90 92.85 △ 7.95 7.84 30 83.12 87.74 △ 4.62 7.67

30 92.23 94.30 △ 2.07 8.83 18 91.56 93.15 △ 1.59 5.83
6 88.29 95.84 △ 7.55 11.17 61 81.05 92.86 △ 11.81 9.31

71 86.36 94.53 △ 8.17 8.06 150 79.77 92.35 △ 12.58 11.23
50 83.31 93.30 △ 9.99 8.88 30 85.18 92.32 △ 7.14 7.77

2,610 85.09 93.03 △ 7.94 7.93 22 94.19 92.29 1.90 5.45
43 87.53 87.47 0.06 7.21
24 86.15 84.22 1.93 5.88
8 81.12 94.01 △ 12.89 9.38

12 86.24 92.36 △ 6.12 8.08
2,610 85.09 93.03 △ 7.94 7.93

396 81.93 8.05
469 82.20 9.73
207 89.35 8.96
259 83.37 8.08
245 83.21 7.84
241 91.37 7.46 571 85.27 93.15 △ 7.88 6.98
417 86.26 6.08 593 85.63 93.15 △ 7.52 7.36
375 86.74 7.31 975 85.77 93.40 △ 7.63 8.94

1 99.41 1.00 204 83.34 92.98 △ 9.64 6.60
2,610 85.09 7.93 178 82.44 92.33 △ 9.89 8.23

47 82.40 89.48 △ 7.08 7.74
20 83.85 88.47 △ 4.62 10.05
16 81.22 90.93 △ 9.71 11.06
5 76.97 79.37 △ 2.40 14.20
1 77.35 72.03 5.32 14.00

2,610 85.09 93.03 △ 7.94 7.93
1,417 82.33 89.57 △ 7.24 6.71
1,036 87.71 93.27 △ 5.56 9.42 ※ 予定価格２５０万円以下の工事
157 92.74 97.63 △ 4.89 9.13 1,141

2,610 85.09 93.03 △ 7.94 7.93

平均入札参
加者数（者）

平均入札参
加者数（者）

資料１

平均入札参
加者数（者）

平均入札参
加者数（者）

１ 部局等別

２ 方部別

４ 工種別

１千万円未満

３億円未満

65,932,785,811

1,440,975,942
件数

12,019,955,566

２４．１億円未満

５億円未満

H18平均
落札率
（％）

増減

H18平均
落札率
（％）

増減

H18平均
落札率
（％）

増減

平均入札参
加者数（者）

9,030,000
99,561,000

44,878,822,158

65,932,785,811
1,591,093,980

433,175,400
440,709,150

131,796,840

合計金額
（円）

8,784,262,735

65,932,785,811

65,932,785,811

9,562,757,505
9,030,000

条件付一般競争入札

1,869,578,550

合計金額
（円）

52,240,702,861
11,822,504,400

増減
１５億円未満

県中
県南

指名競争入札

契約方法

複数方部

３ 契約方法別

随意契約
合計金額（円）総計

工種

暖冷房衛生設備工事

H19平均
落札率
（％）

1,995,887,880

ＰＣ橋上部工事

塗装工事
法面処理工事

しゅんせつ工事

合計金額
（円）

83,988,450

件数

生活環境部
保健福祉部

総務部
企画調整部

土木部

商工労働部

企業局

部局等

教育庁

1,001,822,010
1,880,569,110
1,545,794,250
307,114,500
490,627,305

2,377,358,644

16,213,179,103
55,541,850

農林水産部

警察本部
総計

病院局

H19平均
落札率
（％）

H19平均
落札率
（％）

さく井工事

14,807,061,653
3,898,835,220
6,615,077,412
5,231,411,535

H19平均
落札率
（％）

上下水道工事

機械設備工事

件数

舗装工事
建築工事

一般土木工事

電気設備工事

消雪工事

鋼橋上部工事

通信設備工事

金額

総計

５百万円未満

造園工事

５ 金額別

件数方部

相双

件数

総計

県北

会津若松
喜多方
南会津

いわき ３千万円未満

１億円未満
２億円未満

合計金額
（円）

1,974,497,490
431,837,700

2,154,663,630

40,166,936,192
6,075,561,670
3,107,798,190
2,644,536,300

1,448,850,270
125,661,900
199,156,650

4,263,008,536
17,018,345,462
7,715,021,475

6,299,423,235
4,530,186,360
5,571,527,850

1,656,900,000
総計

H18平均
落札率
（％）

合計金額
（円）

５千万円未満

件数

H19平均
落札率
（％）

4,853,180,535
12,171,169,216

4,850,234,550

2,008,182,777

65,932,785,811

（概要）
・ 平均落札率が前年度比△７．９４％となっており、落札率の急激な低下が見られる。
・ 落札率の低下は、条件付一般競争入札だけではなく、指名競争入札や随意契約でも同様に見られる。
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平均落札率（％） 91.66
６ ランク別

Ａ 633 85.74 8.33 Ａ 46 80.27 9.37
Ｂ 732 86.23 7.46 Ｂ 12 85.36 9.67
Ｃ 134 83.32 6.40 Ｃ 3 75.93 7.00
Ｄ 47 83.55 4.96 Ａ 111 80.40 11.26
Ａ 295 82.03 8.46 Ｂ 33 79.00 10.64
Ｂ 50 81.08 8.18 Ｃ 6 72.37 13.83
Ｃ 1 69.87 5.00 Ａ 25 85.35 7.36
Ａ 103 87.92 7.34 Ｂ 4 82.20 11.75
Ｂ 16 87.68 8.13 Ｃ 1 92.95 2.00
Ｃ 14 88.87 5.86 Ａ 17 94.03 5.35
Ｄ 6 91.03 6.17 Ｂ 5 94.72 5.80
Ａ 98 85.50 8.57 Ａ 33 86.62 7.39
Ｂ 2 96.21 6.00 Ｂ 6 87.26 6.00
Ｃ 1 80.00 5.00 Ｃ 4 95.45 7.50
Ａ 52 91.59 7.88 通信設備 Ａ 19 86.84 5.05
Ｂ 2 92.61 9.00 Ｂ 4 84.40 9.00
Ｃ 2 84.34 9.00 Ｃ 1 80.00 9.00

鋼橋上部 Ａ 24 86.27 3.88 Ａ 7 79.81 9.86
Ａ 27 81.95 7.70 Ｂ 1 90.30 6.00
Ｂ 3 93.64 7.33 さく井 Ａ 12 86.24 8.08
Ａ 15 91.73 6.00
Ｂ 3 90.72 5.00

７ 月別

H19平均
落札率
（％）

平均入札参
加者数（者）

84.02

12,316,374,126 5,553,842,280

Ｈ２０．１
105

9.15

319

88.79 83.37
合計金額（円） 5,798,329,635
平均落札率（％） 82.89 81.65 82.60

3,963,900,675 4,839,872,208

電気設備

上下水道

造園

30,436,806,571
8,668,214,562
863,924,329
197,990,730

5,628,164,965
444,351,705

3,045,000
2,836,379,490

件数 合計金額
（円）

1,898,814,540

304,374,241
26,858,895

381,333,855
96,045,600
13,247,850

2,046,125,508

161,014,350
67,509,750
42,894,600

合計金額
（円）

平均入札参
加者数（者）

38,902,500

H19平均
落札率
（％）

2,469,600

消雪

法面処理

2,628,206,700
13,860,000

塗装

暖冷房衛
生設備

989,941,260

1,880,569,110
1,506,891,750

284,865,000

一般土木

工種・ランク

建築

舗装

件数

6,930,000
4,950,750

ＰＣ橋上
部

437

78,620,640
55,177,500

1,390,066,230
52,173,240
6,610,800

122,532,900

機械設備

Ｈ１９．６ Ｈ１９．７ Ｈ１９．８ Ｈ１９．９

工種・ランク

Ｈ１９．１２

しゅんせ
つ

215,103,000

Ｈ２０．２

8,278,558,723 1,238,890,401

86.5285.65

211

8.519.59

208 242

月別 Ｈ１９．４ Ｈ１９．５
件数 17 104
合計金額（円）

Ｈ２０．３

507
10,789,703,295

65,287,950
10,395,000

270,305,700
161,532,000

2,020,865,490

3,129,000

86.1684.88

209
7,327,218,213

5.33 5.66 8.50 8.28

件数 96 155

10.52

月別 Ｈ１９．１０ Ｈ１９．１１

平均入札参加者数（者） 7.30 5.83

3,333,524,355

平均入札参加者数（者）

22,249,500

8.61 8.25
平均落札率（％） 90.80 86.63

2,277,468,900

199,156,650
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■県発注工事の入札結果集計表（下半期分）【全体】

（対象工事：予定価格２５０万円超）

2 95.27 85.72 9.55 6.00 9.00 △ 3.00 702 85.05 86.23 △ 1.18 6.44 8.65 △ 2.21
1 99.41 1.00 135 79.63 83.29 △ 3.66 7.73 8.85 △ 1.12
3 88.04 91.62 △ 3.58 5.00 6.80 △ 1.80 60 86.12 89.64 △ 3.52 5.08 8.86 △ 3.78
4 86.07 91.96 △ 5.89 5.75 10.25 △ 4.50 46 83.16 87.74 △ 4.58 7.87 9.00 △ 1.13
1 83.99 84.99 △ 1.00 6.00 8.00 △ 2.00 23 91.67 91.15 0.52 6.13 9.24 △ 3.11

110 82.72 85.64 △ 2.92 6.33 8.50 △ 2.17 9 91.03 83.41 7.62 2.22 4.87 △ 2.65
931 84.01 85.79 △ 1.78 6.81 8.86 △ 2.05 5 88.77 81.99 6.78 3.80 8.44 △ 4.64

92.23 8.83 7 91.96 91.30 0.66 2.71 7.82 △ 5.11
4 83.11 98.64 △ 15.53 11.75 10.00 1.75 32 75.10 87.62 △ 12.52 9.41 9.21 0.20

39 84.97 88.07 △ 3.10 7.26 9.03 △ 1.77 57 75.35 82.48 △ 7.13 12.54 10.42 2.12
30 83.00 83.76 △ 0.76 8.10 10.05 △ 1.95 9 85.16 85.20 △ 0.04 6.56 8.29 △ 1.73

1,125 83.94 85.97 △ 2.03 6.82 8.77 △ 1.95 9 96.07 92.89 3.18 3.33 6.92 △ 3.59
9 89.15 87.10 2.05 1.67 8.68 △ 7.01

15 86.36 85.8 0.56 5.20 7.00 △ 1.80
3 75.87 84.28 △ 8.41 8.33 10.00 △ 1.67
4 78.39 90.17 △ 11.78 4.50 9.88 △ 5.38

1,125 83.94 85.97 △ 2.03 6.82 8.77 △ 1.95

192 82.22 81.65 0.57 6.57 9.44 △ 2.87
207 81.38 82.85 △ 1.47 9.08 10.25 △ 1.17
97 88.15 90.40 △ 2.25 8.41 9.45 △ 1.04

107 79.59 86.03 △ 6.44 7.47 8.52 △ 1.05
78 81.49 84.01 △ 2.52 6.99 8.23 △ 1.24
79 91.61 91.26 0.35 5.63 8.35 △ 2.72 306 83.72 87.07 △ 3.35 5.46 8.73 △ 3.27

198 85.42 87.03 △ 1.61 5.05 7.01 △ 1.96 323 84.15 87.41 △ 3.26 6.12 8.84 △ 2.72
166 85.09 88.05 △ 2.96 5.55 8.71 △ 3.16 349 84.47 86.49 △ 2.02 7.78 9.58 △ 1.80

1 99.41 1.00 55 82.85 83.53 △ 0.68 7.58 6.24 1.34
1,125 83.94 85.97 △ 2.03 6.82 8.77 △ 1.95 58 83.23 82.06 1.17 8.28 8.21 0.07

14 82.27 82.46 △ 0.19 10.29 6.67 3.62
8 84.37 83.51 0.86 11.50 9.08 2.42
6 79.22 82.43 △ 3.21 15.00 8.70 6.30
5 76.97 14.20
1 77.35 14.00

1,125 83.94 85.97 △ 2.03 6.82 8.77 △ 1.95
965 82.49 81.99 0.50 6.42 7.33 △ 0.91

6 93.45 87.67 5.78 8.83 9.42 △ 0.59 ※ 予定価格２５０万円以下の工事
154 92.63 98.60 △ 5.97 9.23 4.33 4.90 837

1,125 83.94 85.97 △ 2.03 6.82 8.77 △ 1.95
※ 指名競争入札で実施したものがあるのは、９月中に入札を執行したが契約が１０月になったもの 平均落札率（％） 91.38
があるため。

１ 部局等別

２ 方部別

４ 工種別

５ 金額別

下半期平
均入札参
加者数
（者）

下半期平
均入札参
加者数
（者）

合計金額
（円）

25,914,000

下半期平
均入札参
加者数
（者）

18,508,992,101
2,014,353,925
1,627,440,990
808,195,710
460,863,900
784,997,850
178,437,000

206,169,705

55,349,700

27,453,075,997

31,185,000

下半期平
均入札参
加者数
（者）

いわき

上半期平
均落札率

（％）
増減

複数方部
27,453,075,997

件数

総計

3,983,179,095

契約方法

１千万円未満

条件付一般競争入札

1,787,311,050

25,610,415,247

総計

指名競争入札
随意契約

65,562,000

741,894,226
1,061,037,390

59,980,200
108,727,500
730,956,450
18,530,400
76,936,650

下半期平
均落札率

（％）

600,372,360

ＰＣ橋上部工事

塗装工事
法面処理工事

しゅんせつ工事

合計金額
（円）

71,687,700

21,651,840

9,030,000

件数

生活環境部

部局等

保健福祉部

総務部
企画調整部

教育庁

2,722,554,844

3,703,207,966

農林水産部

会津若松
喜多方
南会津

県南

1,352,176,560

件数方部

相双

県北
県中

商工労働部

病院局

27,453,075,997

410,455,500
1,340,223,780

企業局
土木部

警察本部
総計

22,220,000,973

消雪工事

鋼橋上部工事

造園工事

機械設備工事
通信設備工事

上下水道工事

9,030,000

4,601,671,315

５百万円未満

7,942,046,069
1,972,919,970
2,335,644,072
1,553,200,950

件数

1,095,749,724

5,749,214,897

合計金額（円）

1,994,983,725
1,824,534,600３億円未満

１５億円未満

下半期平
均落札率

（％）

さく井工事
27,453,075,997

３千万円未満

５億円未満

５千万円未満
１億円未満
２億円未満

合計金額
（円）

1,973,819,400
4,850,234,550

27,453,075,997

1,095,613,939

上半期平
均落札率

（％）
増減

上半期平
均落札率

（％）
増減

下半期平
均落札率

（％） 総計

上半期平
均落札率

（％）
増減

２４．１億円未満

件数金額
下半期平
均落札率

（％）

上半期平
均入札参
加者数
（者）

増減

1,656,900,000

2,138,982,300
3,866,647,795

合計金額
（円）

2,302,009,006

総計

電気設備工事
暖冷房衛生設備工事

上半期平
均入札参
加者数
（者）

増減件数

舗装工事
建築工事

一般土木工事

上半期平
均入札参
加者数
（者）

増減 工種
下半期平
均入札参
加者数
（者）

合計金額
（円）

上半期平
均落札率

（％）
増減

下半期平
均落札率

（％）

３ 契約方法別

上半期平
均入札参
加者数
（者）

増減

上半期平
均入札参
加者数
（者）

増減
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６ ランク別

Ａ 226 86.16 85.51 0.65 8.03 8.49 △ 0.46 Ａ 26 74.98 87.13 △ 12.15 9.54 9.15 0.39
Ｂ 349 85.53 86.86 △ 1.33 5.88 8.90 △ 3.02 Ｂ 4 76.47 89.80 △ 13.33 10.25 9.38 0.87
Ｃ 89 81.33 87.24 △ 5.91 5.47 8.24 △ 2.77 Ｃ 2 73.89 80.00 △ 6.11 6.00 9.00 △ 3.00
Ｄ 38 82.67 87.25 △ 4.58 4.34 7.56 △ 3.22 Ａ 35 75.56 82.63 △ 7.07 12.71 10.59 2.12
Ａ 100 79.65 83.25 △ 3.60 7.68 8.87 △ 1.19 Ｂ 18 75.68 82.98 △ 7.30 11.50 9.60 1.90
Ｂ 34 79.87 83.67 △ 3.80 7.94 8.69 △ 0.75 Ｃ 4 72.08 72.97 △ 0.89 15.75 10.00 5.75
Ｃ 1 69.87 5.00 Ａ 8 84.18 85.90 △ 1.72 7.13 7.47 △ 0.34
Ａ 45 85.43 89.85 △ 4.42 5.42 8.83 △ 3.41 Ｂ 82.20 11.75
Ｂ 4 86.49 88.07 △ 1.58 4.50 9.33 △ 4.83 Ｃ 1 92.95 2.00
Ｃ 8 88.51 89.35 △ 0.84 4.13 8.17 △ 4.04 Ａ 7 95.76 92.83 2.93 2.86 7.10 △ 4.24
Ｄ 3 89.58 92.48 △ 2.90 3.33 9.00 △ 5.67 Ｂ 2 97.18 93.08 4.10 5.00 6.33 △ 1.33
Ａ 44 82.95 87.57 △ 4.62 8.05 9.00 △ 0.95 Ａ 8 87.83 86.23 1.60 1.75 9.20 △ 7.45
Ｂ 1 95.53 96.89 △ 1.36 3.00 9.00 △ 6.00 Ｂ 87.26 6.00
Ｃ 1 80.00 5.00 Ｃ 1 99.74 94.02 5.72 1.00 9.67 △ 8.67
Ａ 23 91.67 91.52 0.15 6.13 9.28 △ 3.15 Ａ 12 87.95 84.94 3.01 4.42 6.14 △ 1.72
Ｂ 92.61 9.00 Ｂ 2 80.00 88.80 △ 8.80 8.00 10.00 △ 2.00
Ｃ 84.34 9.00 Ｃ 1 80.00 9.00

鋼橋上部 Ａ 9 91.03 83.41 7.62 2.22 4.87 △ 2.65 Ａ 2 68.66 84.28 △ 15.62 9.50 10.00 △ 0.50
Ａ 4 88.79 80.76 8.03 4.25 8.30 △ 4.05 Ｂ 1 90.30 6.00
Ｂ 1 88.72 96.10 △ 7.38 2.00 10.00 △ 8.00 さく井 Ａ 4 78.39 90.17 △ 11.78 4.50 9.88 △ 5.38
Ａ 5 92.17 91.51 0.66 2.60 7.70 △ 5.10
Ｂ 2 91.45 89.28 2.17 3.00 9.00 △ 6.00

下半期平
均入札参
加者数
（者）

合計金額
（円）

上半期平
均落札率

（％）
増減

169,512,000

下半期平
均入札参
加者数
（者）

下半期平
均落札率

（％）

1,496,580,540
61,582,500

2,469,600

14,590,754,020
3,162,694,122
596,539,729
159,004,230

15,401,400

塗装

造園784,997,850

8,925,000

171,594,255

電気設
備

暖冷房
衛生設
備

工種・ランク 件数

建築

舗装

一般土
木

しゅん
せつ

1,699,533,370
311,775,555

3,045,000

6,195,000

ＰＣ橋
上部

件数工種・ランク

26,157,600
8,417,850

591,951,465
133,352,866
16,589,895

701,257,410

消雪

460,863,900

法面処
理

上下水
道

機械設
備

38,573,850
30,704,100

799,531,110

46,462,500
19,099,500

1,050,642,390

10,395,000
45,763,200
14,217,000

104,632,500

4,095,000

3,129,000
76,936,650

6,610,800
23,088,240

合計金額
（円）

上半期平
均落札率

（％）
増減

下半期平
均落札率

（％）

通信設
備

上半期平
均入札参
加者数
（者）

増減
上半期平
均入札参
加者数
（者）

増減
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■月別推移【全体】
（対象工事：予定価格２５０万円超）

１ 方部別

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

県北 18 577,340,400 79.08 11.89 66 1,366,139,250 81.82 9.45 28 549,014,970 84.46 9.46
県中 1 3,696,000 94.82 9.00 16 281,263,500 87.63 11.75 85 2,012,040,366 82.82 10.71 38 1,000,162,800 80.55 9.63
県南 3 55,545,000 91.87 11.00 36 707,306,250 89.21 9.72 12 284,035,500 91.88 9.17
会津若松 2 27,300,000 93.00 10.00 8 185,755,500 82.42 10.00 36 1,345,932,420 84.87 8.64 29 612,397,170 87.32 8.79
喜多方 5 58,632,000 91.19 9.60 9 216,604,500 85.17 10.33 47 1,472,236,290 82.54 8.17 30 706,953,030 85.05 8.43
南会津 20 499,128,000 89.89 9.60 35 938,941,500 91.26 7.97 30 692,875,050 92.75 8.73
相双 3 34,335,000 91.36 9.67 10 141,613,500 90.43 10.20 54 2,384,062,800 88.76 7.85 24 918,734,250 87.30 5.83
いわき 6 91,140,000 88.79 9.50 20 320,218,500 89.04 9.55 78 2,089,715,250 87.90 9.17 20 789,669,510 88.30 7.10
複数方部
総計 17 215,103,000 90.80 9.59 104 2,277,468,900 86.63 10.52 437 12,316,374,126 85.65 9.15 211 5,553,842,280 86.52 8.51

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

県北 21 622,470,450 78.51 8.90 71 1,067,626,350 81.97 8.94 20 1,537,086,810 80.21 7.05 30 944,938,050 81.50 6.30
県中 41 1,666,535,703 82.02 10.32 81 1,901,317,215 83.29 9.74 11 1,029,260,820 80.38 11.18 26 562,151,205 76.26 9.08
県南 8 170,625,000 87.17 8.25 51 708,403,500 91.31 9.37 8 182,488,950 88.41 10.00 7 104,293,350 85.84 8.71
会津若松 33 1,385,608,560 83.75 8.15 44 722,439,690 88.17 8.18 15 602,128,170 75.49 8.07 23 539,680,890 80.87 4.96
喜多方 21 403,033,575 85.97 7.67 55 820,751,190 83.11 7.93 5 98,264,250 81.63 4.60 29 537,613,860 82.70 4.52
南会津 19 304,260,075 89.53 9.26 58 1,065,799,350 91.53 7.66 12 184,495,500 89.79 4.58 2 10,069,500 94.76 2.50
相双 38 2,271,816,750 86.72 7.16 90 2,717,398,950 85.53 6.32 12 260,346,135 81.92 6.92 28 428,583,750 83.50 3.86
いわき 28 502,868,100 88.03 8.79 57 1,785,967,050 87.75 8.25 13 1,904,259,000 89.65 5.77 10 206,193,750 84.10 5.90
複数方部
総計 209 7,327,218,213 84.88 8.61 507 10,789,703,295 86.16 8.25 96 5,798,329,635 82.89 7.30 155 3,333,524,355 81.65 5.83

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

県北 69 603,527,610 81.97 4.28 16 210,283,290 80.28 6.06 30 763,742,175 88.68 10.10 27 542,093,380 79.29 8.74
県中 71 5,155,774,260 78.72 8.04 20 181,570,536 81.53 6.40 34 448,898,835 89.06 10.18 45 564,390,413 82.89 10.58
県南 22 425,617,290 88.66 8.23 11 180,540,780 85.27 8.36 24 420,060,900 90.77 7.92 25 659,918,700 87.02 8.48
会津若松 21 289,431,913 81.31 5.14 11 337,985,550 79.99 8.09 14 142,201,605 79.42 8.21 23 424,215,944 79.32 10.96
喜多方 12 149,190,300 79.91 4.58 5 158,812,500 81.46 6.80 27 609,320,040 80.88 11.15
南会津 10 80,837,400 94.73 3.10 6 39,931,500 89.00 3.67 26 330,036,000 93.16 8.50 23 706,806,660 89.86 4.83
相双 60 862,661,940 85.29 3.62 17 108,854,340 83.38 5.06 39 1,136,173,710 90.36 7.59 42 906,588,091 84.11 5.00
いわき 54 711,518,010 81.88 4.46 24 179,724,405 89.08 3.33 36 563,974,950 87.11 7.28 29 417,508,980 83.55 7.03
複数方部 1 9,030,000 99.41 1.00
総計 319 8,278,558,723 82.60 5.33 105 1,238,890,401 84.02 5.66 208 3,963,900,675 88.79 8.50 242 4,839,872,208 83.37 8.28

１１月

１２月 １月 ２月 ３月

８月 ９月

４月 ５月
方部

６月

方部
１０月

方部

７月
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＜平均落札率＞ ＜平均入札参加者数＞

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０
月

１１
月

１２
月 １月 ２月 ３月

県北
県中
県南
会津若松
喜多方
南会津
相双
いわき
総計

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０
月

１１
月

１２
月 １月 ２月 ３月

県北
県中
県南
会津若松
喜多方
南会津
相双
いわき
総計
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２ 契約方法別

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

条件付一般競争入札 22 1,286,226,900 81.65 13.86 139 8,725,143,546 81.85 8.09 63 3,862,833,030 82.83 6.65
指名競争入札 17 215,103,000 90.80 9.59 82 991,242,000 87.97 9.62 298 3,591,230,580 87.43 9.64 147 1,686,021,750 88.01 9.35
随意契約 1 4,987,500 99.78 1.00
総計 17 215,103,000 90.80 9.59 104 2,277,468,900 86.63 10.52 437 12,316,374,126 85.65 9.15 211 5,553,842,280 86.52 8.51

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

条件付一般競争入札 75 5,760,835,143 81.00 7.17 153 6,995,248,995 82.32 6.05 84 5,671,747,935 81.41 7.10 154 3,329,691,855 81.65 5.81
指名競争入札 134 1,566,383,070 87.05 9.42 352 3,717,174,300 87.76 9.22 6 55,349,700 94.24 8.83
随意契約 2 77,280,000 98.01 6.00 6 71,232,000 93.05 8.67 1 3,832,500 81.83 9.00
総計 209 7,327,218,213 84.88 8.61 507 10,789,703,295 86.16 8.25 96 5,798,329,635 82.89 7.30 155 3,333,524,355 81.65 5.83

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

条件付一般競争入札 316 8,244,853,723 82.49 5.34 105 1,238,890,401 84.02 5.66 89 2,528,476,125 82.83 7.24 217 4,596,755,208 82.63 8.19
指名競争入札
随意契約 3 33,705,000 94.30 3.67 119 1,435,424,550 93.25 9.45 25 243,117,000 89.81 9.00
総計 319 8,278,558,723 82.60 5.33 105 1,238,890,401 84.02 5.66 208 3,963,900,675 88.79 8.50 242 4,839,872,208 83.37 8.28

＜平均落札率＞ ＜平均入札参加者数＞

１２月 １月 ３月
契約方法

契約方法

２月

契約方法

６月 ７月

８月 １０月 １１月９月

４月 ５月

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０
月
１１
月
１２
月 １月 ２月 ３月

条件付一般競争入札
指名競争入札
随意契約
総計

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０
月

１１
月

１２
月 １月 ２月 ３月

条件付一般競争入札
指名競争入札
随意契約
総計
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３ 工種別

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

一般土木工事 13 186,175,500 91.00 9.62 57 1,283,326,800 87.95 10.65 255 7,717,758,531 86.20 9.08 121 3,065,043,975 87.43 8.44
舗装工事 15 351,508,500 84.81 9.87 64 1,203,569,850 82.00 9.27 35 567,292,425 83.28 8.97
建築工事 1 18,900,000 91.93 10.00 13 262,579,800 88.46 9.31 15 257,412,120 89.49 8.47
電気設備工事 4 118,671,000 84.27 10.00 19 375,178,650 89.06 9.42 8 459,725,700 88.86 8.00
暖冷房衛生設備工事 1 95,340,000 80.00 30.00 3 38,902,500 93.03 9.67 5 29,715,000 93.36 9.20
鋼橋上部工事 1 14,763,000 76.62 10.00 5 308,931,000 80.82 6.00 3 167,107,500 81.47 2.00
ＰＣ橋上部工事 3 97,662,600 80.66 10.67 10 613,528,650 81.46 7.50
しゅんせつ工事 2 5,722,500 90.17 9.00 1 27,300,000 92.46 10.00 2 58,065,000 91.21 8.50 1 37,275,000 92.39 3.00
塗装工事 3 25,179,000 92.48 9.33 6 83,076,000 91.91 9.83 5 86,253,300 85.11 9.20
法面処理工事 1 11,760,000 89.88 10.00 13 142,338,000 82.49 9.92 32 506,448,495 84.01 10.06 8 253,536,570 80.10 10.38
上下水道工事 1 18,270,000 94.71 10.00 9 567,954,450 82.19 9.00 3 89,512,500 82.86 8.00
消雪工事 6 204,309,000 92.28 7.33 1 23,604,000 93.72 6.00
機械設備工事 4 84,210,000 90.04 10.00 6 246,806,700 85.49 10.50 4 462,617,190 83.24 8.50
通信設備工事 1 11,655,000 93.04 10.00
造園工事 2 29,410,500 92.37 9.50 1 43,092,000 70.21 11.00
さく井工事 1 11,445,000 90.27 10.00 5 99,855,000 89.42 10.00
総計 17 215,103,000 90.80 9.59 104 2,277,468,900 86.63 10.52 437 12,316,374,126 85.65 9.15 211 5,553,842,280 86.52 8.51

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

一般土木工事 102 3,482,486,700 84.98 8.25 296 5,923,152,585 85.66 8.09 48 3,913,138,320 83.69 7.17 77 1,269,923,025 79.11 5.65
舗装工事 32 840,312,270 83.07 8.94 65 1,098,524,700 84.31 8.11 6 211,629,600 80.65 9.67 20 248,760,750 80.08 5.85
建築工事 14 108,106,320 88.77 9.29 36 833,358,960 90.40 8.69 13 536,372,760 84.62 6.38 21 560,133,000 89.83 4.14
電気設備工事 5 127,171,800 83.49 8.6 19 755,593,440 87.81 8.89 6 128,854,320 82.02 7.83 7 99,837,150 82.08 9.29
暖冷房衛生設備工事 4 54,825,750 88.81 9.25 20 322,174,860 91.34 8.20 2 37,170,000 94.4 5.00 5 68,264,700 89.72 6.80
鋼橋上部工事 6 604,769,760 87.66 4.50 1 49,140,000 92.50 2.00 2 449,085,000 93.62 1.50
ＰＣ橋上部工事 7 228,417,000 78.82 9.57 5 427,749,000 88.27 7.40 2 60,690,000 87.25 3.00
しゅんせつ工事 3 22,785,000 91.93 9.00 2 90,405,000 90.48 5.50
塗装工事 4 21,814,800 88.01 9.00 11 68,134,500 84.96 8.91 3 29,219,400 73.99 10.00 5 36,540,000 73.92 7.80
法面処理工事 15 491,134,413 79.17 10.73 24 230,246,940 82.97 11.00 7 171,433,185 75.30 10.57 6 47,062,680 74.29 10.50
上下水道工事 4 159,495,000 88.55 5.75 4 78,228,150 87.99 9.00 2 545,475,000 84.10 7.00 3 416,872,050 80.11 10.33
消雪工事 6 143,944,500 93.35 6.67 1 5,817,000 94.86 9.00 5 27,510,000 95.71 3.00
機械設備工事 7 508,218,900 89.85 10.57 13 744,083,340 86.65 6.46 2 42,630,000 94.27 1.00 2 31,185,000 86.42 2.00
通信設備工事 4 649,435,500 83.72 7.00 4 56,803,320 86.07 6.25 1 69,300,000 89.14 1
造園工事 1 24,045,000 94.51 10.00 1 10,584,000 71.94 10.00 1 6,350,400 68.18 10.00 1 9,051,000 69.15 9.00
さく井工事 1 4,200,000 92.33 10.00 1 6,720,000 91.69 9.00 2 60,409,650 72.19 6.00
総計 209 7,327,218,213 84.88 8.61 507 10,789,703,295 86.16 8.25 96 5,798,329,635 82.89 7.30 155 3,333,524,355 81.65 5.83

１０月 １１月
工種

工種
７月６月

８月 ９月

５月４月
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件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

一般土木工事 203 6,736,499,743 83.41 4.44 47 541,923,081 87.63 3.38 157 2,887,663,905 90.83 8.81 170 3,159,844,027 84.01 7.63
舗装工事 36 516,888,015 78.02 6.03 18 181,181,070 79.19 7.50 14 202,497,540 79.52 7.29 41 653,396,950 80.91 10.10
建築工事 13 134,185,800 82.93 4.85 6 89,315,730 86.10 5.67 4 39,053,700 83.01 6.00 3 268,380,000 86.32 4.67
電気設備工事 9 154,239,960 80.00 7.89 12 196,208,040 83.67 8.50 8 142,359,840 87.2 4.25 4 86,696,400 84.23 10.75
暖冷房衛生設備工事 9 89,686,800 93.17 5.67 1 4,620,000 91.66 5.00 4 199,636,500 92.42 7.25 2 61,485,900 85.54 5.00
鋼橋上部工事 1 17,535,000 99.94 1.00 1 39,249,000 84.18 3.00 4 229,988,850 88.86 2.75
ＰＣ橋上部工事 1 22,050,000 98.82 1.00 1 8,925,000 88.72 2.00 1 86,772,000 81.84 10.00
しゅんせつ工事 2 25,515,000 92.59 2.50 2 22,879,500 91.10 3.50 3 17,167,500 92.12 2.33
塗装工事 7 67,415,040 76.83 10.43 7 30,515,100 73.56 6.86 2 10,122,000 74.45 7.00 8 32,358,165 76.25 12.13
法面処理工事 21 210,177,975 73.35 12.19 8 60,397,680 78.40 10.50 9 156,449,790 74.71 15.89 6 96,372,916 80.37 15.83
上下水道工事 4 98,690,340 89.47 3.50
消雪工事 3 26,653,200 97.09 2.00
機械設備工事 3 23,730,000 81.53 2.33 1 4,095,000 99.74 1.00 1 7,087,500 96.66 1.00
通信設備工事 5 144,245,850 87.74 5.00 2 99,145,200 80.00 7.50 4 253,688,400 81.89 6.25 3 164,577,000 93.34 4.00
造園工事 1 3,129,000 90.30 6.00
さく井工事 1 7,917,000 87.16 2.00 1 8,610,000 82.01 4.00
総計 319 8,278,558,723 82.60 5.33 105 1,238,890,401 84.02 5.66 208 3,963,900,675 88.79 8.50 242 4,839,872,208 83.37 8.28

＜平均落札率＞ ＜平均入札参加者数＞

３月
工種

１２月 １月 ２月

70.00

75.00

80.00

85.00
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95.00

100.00

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０
月

１１
月

１２
月 １月 ２月 ３月

一般土木工事
舗装工事
建築工事
電気設備工事
法面処理工事

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０
月

１１
月

１２
月 １月 ２月 ３月

一般土木工事
舗装工事
建築工事
電気設備工事
法面処理工事
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４ 金額別

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

５百万円未満 5 15,603,000 88.95 9.00 26 92,725,500 87.33 9.15 70 233,281,650 87.02 9.03 35 121,755,900 87.29 8.69
１千万円未満 3 20,685,000 87.06 9.33 12 89,659,500 90.21 9.08 57 410,269,650 86.93 9.32 33 244,053,600 87.10 9.06
３千万円未満 9 178,815,000 93.07 10.00 47 893,361,000 87.36 10.32 195 3,599,724,345 86.57 10.10 92 1,574,433,210 87.26 9.47
５千万円未満 5 200,472,300 83.64 10.60 52 1,920,764,370 84.35 6.79 20 765,750,300 84.98 6.00
１億円未満 13 849,158,100 81.33 14.15 46 3,141,083,211 80.93 8.41 20 1,301,863,710 84.39 6.80
２億円未満 1 152,092,500 76.00 25.00 10 1,223,520,900 82.38 5.00 10 1,333,885,560 81.81 6.40
３億円未満 5 1,109,220,000 82.20 10.20 1 212,100,000 93.00 1.00
５億円未満 2 678,510,000 79.39 12.00
１５億円未満
２４．１億円未満
総計 17 215,103,000 90.80 9.59 104 2,277,468,900 86.63 10.52 437 12,316,374,126 85.65 9.15 211 5,553,842,280 86.52 8.51

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

５百万円未満 27 88,142,733 83.29 9.41 102 360,924,270 87.87 8.24 11 40,852,035 81.27 6.91 40 140,638,470 81.64 4.88
１千万円未満 39 279,726,300 88.95 8.97 126 916,605,480 86.97 8.49 25 182,765,520 83.50 6.28 29 204,784,650 82.49 5.24
３千万円未満 83 1,455,582,030 85.46 9.48 200 3,567,214,980 86.00 8.99 31 523,838,280 84.84 6.55 69 1,151,738,805 80.44 6.39
５千万円未満 31 1,156,347,990 82.39 6.19 41 1,532,704,215 82.62 5.17 11 455,718,900 83.23 6.36 6 220,924,410 79.98 6.83
１億円未満 16 1,089,985,050 81.63 7.00 25 1,771,217,700 82.91 6.64 9 605,411,100 80.77 8.22 6 374,558,520 88.63 6.67
２億円未満 5 667,713,900 84.60 4.20 7 927,226,650 82.89 8.57 2 272,262,900 78.84 10.00 1 150,150,000 96.06 6.00
３億円未満 3 694,859,760 79.40 12.33 3 689,472,000 86.62 6.67 1 212,100,000 92.32 6.00 3 710,535,000 87.83 4.00
５億円未満 5 1,894,860,450 81.37 9.40 3 1,024,338,000 86.22 5.33 4 1,283,580,900 76.75 18.25 1 380,194,500 76.32 16.00
１５億円未満 1 564,900,000 74.21 8.00
２４．１億円未満 1 1,656,900,000 77.35 14.00
総計 209 7,327,218,213 84.88 8.61 507 10,789,703,295 86.16 8.25 96 5,798,329,635 82.89 7.30 155 3,333,524,355 81.65 5.83

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

５百万円未満 85 298,706,143 82.09 3.74 45 166,932,171 85.63 4.04 54 195,748,560 87.88 7.65 71 252,872,345 82.86 6.85
１千万円未満 110 793,075,815 82.97 4.70 31 218,141,595 84.91 5.03 59 422,547,405 88.67 7.51 69 480,694,021 82.83 8.00
３千万円未満 95 1,452,279,990 83.42 6.19 25 411,566,085 80.45 8.16 74 1,255,117,920 91.02 9.89 55 954,673,817 84.17 9.91
５千万円未満 15 561,362,865 79.64 8.27 1 30,082,500 89.54 6.00 7 271,741,050 86.39 7.00 15 599,152,575 84.83 8.47
１億円未満 8 503,290,410 82.58 6.00 2 153,182,400 80.00 11.50 6 386,495,340 82.02 7.83 27 1,843,710,025 83.55 9.19
２億円未満 1 168,525,000 77.32 7.00 6 900,026,400 80.87 11.67 4 504,019,425 83.88 10.25
３億円未満 1 215,983,950 76.38 34.00 1 258,985,650 76.17 23.00 1 222,180,000 82.08 13.00 1 204,750,000 84.50 4.00
５億円未満 1 310,044,000 91.98 1.00
１５億円未満 4 4,285,334,550 77.66 15.75
２４．１億円未満
総計 319 8,278,558,723 82.60 5.33 105 1,238,890,401 84.02 5.66 208 3,963,900,675 88.79 8.50 242 4,839,872,208 83.37 8.28

金額
１２月 １月 ２月

７月

１０月 １１月

３月

４月 ５月 ６月

金額

金額

８月 ９月
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＜平均落札率＞ ＜平均入札参加者数＞

◆落札率別割合【全体】

落札率 件数 合計金額（円） 件数割
合（％）

平均入札参
加者数（者）

95%以上 217 2,806,700,400 8.31 7.00
90%以上95%未満 804 13,930,653,450 30.80 7.67
85%以上90%未満 340 8,512,303,800 13.03 6.60
80%以上85%未満 382 12,363,984,318 14.64 7.79
75%以上80%未満 433 20,935,518,685 16.59 8.94
70%以上75%未満 381 6,985,472,613 14.60 9.17
70%未満 53 398,152,545 2.03 8.04
総計 2,610 65,932,785,811 7.93

落札率 件数 合計金額（円） 件数割
合（％）

平均入札参
加者数（者）

80%未満 867 28,319,143,843 33.22 8.99
75%未満 434 7,383,625,158 16.63 9.03

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０
月

１１
月

１２
月 １月 ２月 ３月

１千万円未満
１千万円～５千万円
５千万円～１億円
１億円～５億円
５億円以上
総計

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０
月

１１
月

１２
月 １月 ２月 ３月

１千万円未満
１千万円～５千万円
５千万円～１億円
１億円～５億円
５億円以上
総計

95%以上
8.31%

90%～95%
30.80%

85%～90%
13.03%

80%～85%
14.64%

75%～80%
16.59%

70%～75%
14.60%

70%未満
2.03%

（概要）
・ 落札率８０％未満の案件が約３割を占めるなど、落札率が低い案件が多い。
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■県発注工事の入札結果集計表（平成１９年度分）【条件付一般競争入札】

（対象工事：予定価格２５０万円超）

217 80.54 6.91 292 82.29 5.15
246 78.53 9.84 290 82.60 5.65
107 87.25 8.46 369 81.68 82.78 △ 1.10 7.51
153 80.45 7.20 201 83.26 91.03 △ 7.77 6.56
126 80.92 6.71 176 82.35 90.40 △ 8.05 8.22
102 88.99 4.65 47 82.40 88.92 △ 6.52 7.74
274 83.77 4.40 20 83.85 88.74 △ 4.89 10.05
192 83.32 5.48 16 81.22 90.99 △ 9.77 11.06

1,417 82.33 6.71 5 76.97 75.50 1.47 14.20
1 77.35 72.03 5.32 14.00

1,417 82.33 89.57 △ 7.24 6.71

827 82.71 91.76 △ 9.05 6.03
190 79.84 89.12 △ 9.28 7.51
68 85.83 92.24 △ 6.41 5.16 332 83.65 4.44
69 83.41 91.98 △ 8.57 8.09 603 82.37 6.65
24 90.65 90.29 0.36 8.50 353 80.06 9.44
19 87.54 77.64 9.90 2.89 129 84.98 5.35
23 81.04 78.09 2.95 7.00 1,417 82.33 6.71
10 91.61 3.10
36 75.60 9.33
69 74.98 12.99
20 83.41 77.34 6.07 6.85
13 94.88 3.92
23 85.15 81.23 3.92 7.30
18 84.22 5.11
4 74.46 9.00
4 78.39 4.50

1,417 82.33 89.57 △ 7.24 6.71

増減

３ 金額別

増減

1,564,229,820
15,323,290,856

H18平均
落札率
（％）

H18平均
落札率
（％）

4,530,186,360

1,656,900,000

6,752,602,982
7,603,091,475

11,890,186,066
6,299,423,235

平均入札参
加者数（者）

H19平均
落札率
（％）

1,388,926,770
61,622,400

さく井工事 76,936,650

通信設備工事

１ 方部別

２ 工種別

４ 地域要件別

１５億円未満
２４．１億円未満

喜多方

合計金額
（円）

南会津

県中
県南

管内
隣接三管内
県内
全国

52,240,702,861総計

平均入札参
加者数（者）

暖冷房衛生設備工事

H19平均
落札率
（％）

消雪工事

鋼橋上部工事
ＰＣ橋上部工事

１億円未満
５千万円未満

平均入札参
加者数（者）

平均入札参
加者数（者）

いわき
相双

工種

2,780,837,220
5,206,869,492
3,932,011,020
3,107,466,810

10,439,411,566
7,463,785,455

方部 合計金額
（円）

7,089,513,175
12,220,808,123

H19平均
落札率
（％）

件数

５百万円未満
１千万円未満

1,034,117,937
2,052,432,406

３千万円未満

３億円未満
５億円未満

総計

２億円未満

4,850,234,550
5,571,527,850

25,634,893,955

総計

1,796,453,610
1,427,467,650
230,202,000

2,265,598,650
706,668,900

52,240,702,861

31,938,109,187
4,138,658,695
2,462,250,210

機械設備工事

件数

舗装工事
建築工事

一般土木工事

電気設備工事

しゅんせつ工事

上下水道工事

金額

総計

件数

塗装工事
法面処理工事

合計金額
（円）

造園工事

県北

会津若松

280,207,200
1,931,615,490

52,240,702,861

地域要件 件数 合計金額
（円）

H19平均
落札率
（％）

280,705,005
1,479,078,604
1,776,201,840

9,718,288,230

52,240,702,861

（概要）
・ すべての方部で平均落札率が９０％を下回っている。
・ 複数の工種で平均落札率が８０％を下回っており、一部の工種では７５％も下回っている。
・ 平均入札参加者数は工種ごとに様々であり、平均３者を下回るものもあれば、平均約１３者のものもある。
・ 地域要件別では、県内要件の場合に最も平均入札参加者数が多く、平均落札率も低い。
・ 平均入札参加者数は、１２月までは減少傾向にあったが、１月以降は増加傾向にある。
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5,760,835,143
75

Ｈ１９．８ Ｈ１９．１０

7.10
81.41

5,671,747,935

8.19

Ｈ２０．３
217

4,596,755,208
82.63

5.66 7.24平均入札参加者数(者） 5.81 5.34

1,238,890,401 2,528,476,125
平均落札率（％）
合計金額（円）

81.65 82.49 84.02 82.83
3,329,691,855 8,244,853,723

Ｈ２０．１ Ｈ２０．２Ｈ１９．１１ Ｈ１９．１２
件数

84

154 316 105 89
月別

8,725,143,546
81.85

6,995,248,995
81.00
7.17

1,286,226,900

6.05
82.32

Ｈ１９．６
139 153

13.86 8.10
81.65 82.83

月別 Ｈ１９．７ Ｈ１９．９Ｈ１９．５
63

3,862,833,030

平均入札参加者数(者） 6.65
平均落札率（％）
合計金額（円）
件数 22

５ 月別
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■月別推移【条件付一般競争入札】
（対象工事：予定価格２５０万円超）

１ 方部別

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

県北 7 447,686,400 77.80 15.29 10 888,352,500 80.40 9.50 9 423,691,170 76.90 9.67 6 484,497,300 74.76 8.67
県中 3 188,034,000 82.02 22.00 26 1,185,211,986 76.79 12.96 9 672,644,700 78.94 9.44 18 1,334,954,103 78.18 10.94
県南 1 29,400,000 89.17 13.00 7 351,230,250 88.07 9.71 4 202,440,000 90.12 8.75 3 132,930,000 86.49 6.67
会津若松 1 76,650,000 69.90 11.00 16 1,060,468,920 82.15 7.25 5 294,834,120 81.33 5.60 15 1,141,658,490 83.27 6.33
喜多方 3 171,150,000 81.64 13.33 20 1,103,031,090 79.83 6.25 8 483,297,780 81.22 7.88 4 244,156,500 84.20 3.50
南会津 6 317,131,500 87.42 9.67 15 645,592,500 88.86 5.47 6 322,056,000 90.56 4.33 2 88,935,000 91.18 3.50
相双 23 1,980,859,650 84.54 5.43 14 774,075,750 84.91 3.64 20 2,035,346,250 82.02 5.25
いわき 1 56,175,000 77.04 10.00 22 1,510,396,650 80.52 8.09 8 689,793,510 83.30 5.50 7 298,357,500 78.73 6.86
総計 22 1,286,226,900 81.65 13.86 139 8,725,143,546 81.85 8.10 63 3,862,833,030 82.83 6.65 75 5,760,835,143 81.00 7.17

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

県北 16 465,263,190 81.43 7.06 18 1,526,572,110 78.22 7.00 29 941,105,550 81.49 6.21 69 603,527,610 81.97 4.28
県中 17 1,205,085,315 76.94 10.18 10 1,007,210,820 79.01 11.80 26 562,151,205 76.26 9.08 71 5,155,774,260 78.72 8.04
県南 7 220,909,500 89.32 9.43 6 169,258,950 86.54 10.33 7 104,293,350 85.84 8.71 22 425,617,290 88.66 8.23
会津若松 9 297,613,890 83.63 5.78 15 602,128,170 75.49 8.07 23 539,680,890 80.87 4.96 21 289,431,913 81.31 5.14
喜多方 15 436,678,200 78.62 4.87 5 98,264,250 81.63 4.60 29 537,613,860 82.70 4.52 12 149,190,300 79.91 4.58
南会津 15 598,179,750 86.49 3.53 10 168,388,500 90.72 3.60 2 10,069,500 94.76 2.50 10 80,837,400 94.73 3.10
相双 56 2,426,244,450 82.88 4.79 10 231,681,135 80.03 6.30 28 428,583,750 83.50 3.86 58 849,956,940 84.96 3.60
いわき 18 1,345,274,700 82.67 7.06 10 1,868,244,000 87.31 4.70 10 206,193,750 84.10 5.90 53 690,518,010 81.67 4.49
総計 153 6,995,248,995 82.32 6.05 84 5,671,747,935 81.41 7.10 154 3,329,691,855 81.65 5.81 316 8,244,853,723 82.49 5.34

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

県北 16 210,283,290 80.28 6.06 10 556,440,675 83.21 11.30 27 542,093,380 79.29 8.74
県中 20 181,570,536 81.53 6.40 10 219,168,285 76.06 12.00 36 509,002,913 80.50 10.92
県南 11 180,540,780 85.27 8.36 15 319,208,400 86.56 7.00 24 645,008,700 86.56 8.42
会津若松 11 337,985,550 79.99 8.09 14 142,201,605 79.42 8.21 23 424,215,944 79.32 10.96
喜多方 3 99,309,000 80.00 6.67 27 609,320,040 80.88 11.15
南会津 6 39,931,500 89.00 3.67 8 134,316,000 81.43 6.25 22 702,029,160 89.41 4.64
相双 17 108,854,340 83.38 5.06 14 784,707,210 86.60 3.79 34 819,102,091 83.58 4.03
いわき 24 179,724,405 89.08 3.33 15 273,124,950 84.32 4.47 24 345,982,980 83.24 6.46
総計 105 1,238,890,401 84.02 5.66 89 2,528,476,125 82.83 7.24 217 4,596,755,208 82.63 8.19

８月

９月 １０月

５月 ６月 ７月

１１月 １２月

方部

方部

方部
１月 ２月 ３月
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＜平均落札率＞ ＜平均入札参加者数＞

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00
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95.00

100.00
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月

１１
月

１２
月 １月 ２月 ３月

県北
県中
県南
会津若松
喜多方
南会津
相双
いわき
総計

0.00

5.00
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２ 工種別

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

一般土木工事 14 825,201,300 82.97 14.07 83 5,700,519,951 82.09 7.99 38 2,097,016,950 83.67 6.21 43 2,782,845,450 79.99 6.42
舗装工事 5 231,189,000 81.75 11.00 18 685,473,600 81.38 8.17 3 143,553,900 78.87 6.33 10 516,673,920 82.31 7.40
建築工事 2 158,970,000 83.14 9.50 3 171,723,720 86.25 4.33
電気設備工事 1 76,650,000 69.90 11.00 5 218,221,500 82.09 9.20 4 418,513,200 84.50 8.50 3 91,782,600 84.96 7.67
暖冷房衛生設備工事 1 95,340,000 80.00 30.00 1 39,795,000 92.93 16.00
鋼橋上部工事 4 284,938,500 80.45 5.00 2 149,467,500 82.40 1.00 4 577,049,760 89.34 3.25
ＰＣ橋上部工事 1 57,846,600 75.91 12.00 9 602,031,150 79.73 7.22 5 187,233,900 75.52 9.40
しゅんせつ工事 1 41,475,000 89.97 7.00 1 37,275,000 92.39 3.00
塗装工事 3 68,665,800 81.13 9.00
法面処理工事 3 158,335,695 75.07 12.67 3 213,157,770 73.23 12.00 2 329,617,113 74.00 16.00
上下水道工事 7 515,769,450 79.80 8.71 1 57,750,000 81.72 4.00 3 141,645,000 87.15 4.33
消雪工事 4 150,654,000 92.24 6.00
機械設備工事 3 208,754,700 79.99 11.33 4 462,617,190 83.24 8.50 2 462,512,400 80.00 17.50
通信設備工事 2 631,680,000 80.00 4.50
造園工事 1 43,092,000 70.21 11.00
さく井工事
総計 22 1,286,226,900 81.65 13.86 139 8,725,143,546 81.85 8.10 63 3,862,833,030 82.83 6.65 75 5,760,835,143 81.00 7.17

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

一般土木工事 99 3,777,664,485 82.71 5.32 40 3,832,351,320 81.44 6.73 76 1,266,090,525 79.08 5.61 203 6,736,499,743 83.41 4.44
舗装工事 19 547,414,350 78.16 4.63 6 211,629,600 80.65 9.67 20 248,760,750 80.08 5.85 36 516888015.00 78.02 6.03
建築工事 4 511,753,200 84.86 5.00 12 528,735,060 83.35 6.42 21 560,133,000 89.83 4.14 13 134185800.00 82.93 4.85
電気設備工事 10 652,235,640 85.71 8.20 6 128,854,320 82.02 7.83 7 99,837,150 82.08 9.29 9 154239960.00 80.00 7.89
暖冷房衛生設備工事 3 166,425,000 90.42 11.00 1 15,120,000 94.73 5.00 5 68,264,700 89.72 6.80 6 55981800.00 92.60 6.67
鋼橋上部工事 1 49,140,000 92.50 2.00 2 449,085,000 93.62 1.50 1 17535000.00 99.94 1.00
ＰＣ橋上部工事 3 401,919,000 83.01 6.00 2 60,690,000 87.25 3.00 1 22050000.00 98.82 1.00
しゅんせつ工事 1 85,890,000 90.06 2.00 2 25515000.00 92.59 2.50
塗装工事 1 5,869,500 74.91 8.00 3 29,219,400 73.99 10.00 5 36,540,000 73.92 7.80 7 67415040.00 76.83 10.43
法面処理工事 5 46,363,800 72.27 17.00 6 161,143,185 75.29 10.67 6 47,062,680 74.29 10.50 21 210,177,975 73.35 12.19
上下水道工事 2 545,475,000 84.10 7.00 3 416,872,050 80.11 10.33 4 98,690,340 89.47 3.50
消雪工事 1 75,390,000 94.72 6.00 5 27,510,000 95.71 3.00 3 26,653,200 97.09 2.00
機械設備工事 5 689,003,700 84.66 10.00 2 42,630,000 94.27 1.00 2 31,185,000 86.42 2.00 3 23,730,000 81.53 2.33
通信設備工事 2 35,320,320 80.00 3.00 1 69,300,000 89.14 1.00 5 144,245,850 87.74 5.00
造園工事 1 6,350,400 68.18 10.00 1 9,051,000 69.15 9.00 1 3,129,000 90.30 6.00
さく井工事 2 60,409,650 72.19 6.00 1 7,917,000 87.16 2.00
総計 153 6,995,248,995 82.32 6.05 84 5,671,747,935 81.41 7.10 154 3,329,691,855 81.65 5.81 316 8,244,853,723 82.49 5.34

８月７月

９月 １０月

６月５月

１１月
工種

工種

１２月
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件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

一般土木工事 47 541,923,081 87.63 3.38 38 1,452,239,355 83.27 6.82 146 2,925,757,027 83.13 7.35
舗装工事 18 181,181,070 79.19 7.50 14 202,497,540 79.52 7.29 41 653,396,950 80.91 10.10
建築工事 6 89,315,730 86.10 5.67 4 39,053,700 83.01 6.00 3 268,380,000 86.32 4.67
電気設備工事 12 196,208,040 83.67 8.5 8 142,359,840 87.20 4.25 4 86,696,400 84.23 10.75
暖冷房衛生設備工事 1 4,620,000 91.66 5.00 4 199,636,500 92.42 7.25 2 61,485,900 85.54 5.00
鋼橋上部工事 1 39,249,000 84.18 3.00 4 229,988,850 88.86 2.75
ＰＣ橋上部工事 1 8,925,000 88.72 2.00 1 86,772,000 81.84 10.00
しゅんせつ工事 2 22,879,500 91.10 3.50 3 17,167,500 92.12 2.33
塗装工事 7 30,515,100 73.56 6.86 2 10,122,000 74.45 7.00 8 32,358,165 76.25 12.13
法面処理工事 8 60,397,680 78.40 10.50 9 156,449,790 74.71 15.89 6 96,372,916 80.37 15.83
上下水道工事
消雪工事
機械設備工事 1 4,095,000 99.74 1.00 1 7,087,500 96.66 1.00
通信設備工事 2 99,145,200 80.00 7.5 4 253,688,400 81.89 6.25 2 155,547,000 90.3 5.50
造園工事
さく井工事 1 8,610,000 82.01 4.00
総計 105 1,238,890,401 84.02 5.66 89 2,528,476,125 82.83 7.24 217 4,596,755,208 82.63 8.19

＜平均落札率＞ ＜平均入札参加者数＞

工種
１月 ２月 ３月
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３ 金額別

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

５百万円未満 1 1,921,500 75.15 4.00 4 13,484,163 72.92 11.50
１千万円未満 2 11,300,100 74.94 7.50
３千万円未満 3 84,504,000 81.58 14.33 24 652,045,065 78.09 10.79 11 247,311,960 76.76 8.55 9 232,283,730 78.35 7.56
５千万円未満 5 200,472,300 83.64 10.60 52 1,920,764,370 84.35 6.79 20 765,750,300 84.98 6.00 31 1,156,347,990 82.39 6.19
１億円未満 13 849,158,100 81.33 14.15 46 3,141,083,211 80.93 8.41 20 1,301,863,710 84.39 6.80 16 1,089,985,050 81.63 7.00
２億円未満 1 152,092,500 76.00 25.00 10 1,223,520,900 82.38 5.00 10 1,333,885,560 81.81 6.40 5 667,713,900 84.60 4.20
３億円未満 5 1,109,220,000 82.20 10.20 1 212,100,000 93.00 1.00 3 694,859,760 79.40 12.33
５億円未満 2 678,510,000 79.39 12.00 5 1,894,860,450 81.37 9.40
１５億円未満
２４．１億円未満
総計 22 1,286,226,900 81.65 13.86 139 8,725,143,546 81.85 8.10 63 3,862,833,030 82.83 6.65 75 5,760,835,143 81.00 7.17

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

５百万円未満 18 65,679,600 82.69 5.94 10 37,975,035 79.75 6.70 39 136,805,970 81.63 4.77 85 298,706,143 82.09 3.74
１千万円未満 15 108,276,000 79.68 5.67 19 142,010,820 79.59 5.58 29 204,784,650 82.49 5.24 108 780,370,815 82.75 4.71
３千万円未満 42 950,884,830 82.13 6.43 26 440,888,280 83.76 6.08 69 1,151,738,805 80.44 6.39 94 1,431,279,990 83.32 6.22
５千万円未満 41 1,532,704,215 82.62 5.17 11 455,718,900 83.23 6.36 6 220,924,410 79.98 6.83 15 561,362,865 79.64 8.27
１億円未満 24 1,696,667,700 82.32 6.46 9 605,411,100 80.77 8.22 6 374,558,520 88.63 6.67 8 503,290,410 82.58 6.00
２億円未満 7 927,226,650 82.89 8.57 2 272,262,900 78.84 10.00 1 150,150,000 96.06 6.00 1 168,525,000 77.32 7.00
３億円未満 3 689,472,000 86.62 6.67 1 212,100,000 92.32 6.00 3 710,535,000 87.83 4.00 1 215,983,950 76.38 34.00
５億円未満 3 1,024,338,000 86.22 5.33 4 1,283,580,900 76.75 18.25 1 380,194,500 76.32 16.00
１５億円未満 1 564,900,000 74.21 8.00 4 4,285,334,550 77.66 15.75
２４．１億円未満 1 1,656,900,000 77.35 14.00
総計 153 6,995,248,995 82.32 6.05 84 5,671,747,935 81.41 7.10 154 3,329,691,855 81.65 5.81 316 8,244,853,723 82.49 5.34

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

５百万円未満 45 166,932,171 85.63 4.04 28 96,375,510 81.96 6.75 62 216,237,845 81.71 6.53
１千万円未満 31 218,141,595 84.91 5.03 26 176,626,905 85.09 5.35 60 410,921,521 82.05 7.95
３千万円未満 25 411,566,085 80.45 8.16 17 291,816,420 80.30 9.59 49 858,283,817 83.39 9.90
５千万円未満 1 30,082,500 89.54 6.00 5 200,131,050 86.08 5.80 14 558,832,575 84.28 8.43
１億円未満 2 153,182,400 80.00 11.50 5 331,275,840 81.89 8.00 27 1,843,710,025 83.55 9.19
２億円未満 6 900,026,400 80.87 11.67 4 504,019,425 83.88 10.25
３億円未満 1 258,985,650 76.17 23.00 1 222,180,000 82.08 13.00 1 204,750,000 84.50 4.00
５億円未満 1 310,044,000 91.98 1.00
１５億円未満
２４．１億円未満
総計 105 1,238,890,401 84.02 5.66 89 2,528,476,125 82.83 7.24 217 4,596,755,208 82.63 8.19

５月 ６月 ７月

金額

金額
８月

１１月 １２月

金額
１月 ２月 ３月

９月 １０月
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＜平均落札率＞ ＜平均入札参加者数＞
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４ 地域要件別

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

管内 1 1,921,500 75.15 4.00 5 22,356,600 74.18 8.80
隣接三管内 12 577,558,800 83.22 13.50 65 2,915,809,470 82.87 7.86 33 1,538,595,450 84.10 6.64 35 1,654,819,950 81.24 6.14
県内 9 650,821,500 80.19 14.56 46 4,063,781,526 80.30 9.26 20 1,339,056,390 80.74 7.15 20 1,866,493,083 81.57 7.95
全国 1 57,846,600 75.91 12.00 28 1,745,552,550 82.01 6.68 9 983,259,690 83.63 5.89 15 2,217,165,510 81.95 8.00
総計 22 1,286,226,900 81.65 13.86 139 8,725,143,546 81.85 8.10 63 3,862,833,030 82.83 6.65 75 5,760,835,143 81.00 7.17

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

管内 20 87,572,100 83.65 4.60 13 66,209,850 83.76 4.08 28 115,780,350 80.60 3.96 113 544,658,458 84.02 3.25
隣接三管内 70 1,740,768,120 85.38 5.56 31 736,266,300 81.41 6.84 88 1,308,801,795 81.18 5.77 128 1,698,623,640 82.23 5.23
県内 49 2,820,151,740 80.54 7.29 29 4,006,201,185 80.54 9.72 28 1,328,029,710 80.18 9.04 60 5,625,710,265 78.31 10.17
全国 14 2,346,757,035 82.58 6.21 11 863,070,600 80.96 4.45 10 577,080,000 92.77 2.30 15 375,861,360 89.86 2.80
総計 153 6,995,248,995 82.32 6.05 84 5,671,747,935 81.41 7.10 154 3,329,691,855 81.65 5.81 316 8,244,853,723 82.49 5.34

件数 合計金額（円） 平均落札
率（％）

平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者） 件数 合計金額（円） 平均落札

率（％）
平均入札参
加者数（者）

管内 41 201,997,131 89.16 2.49 22 93,931,950 83.09 6.09 89 429,801,881 82.35 6.37
隣接三管内 29 237,087,900 81.86 6.34 30 295,834,245 84.22 6.03 82 2,013,136,271 82.84 9.28
県内 30 652,891,470 78.63 9.67 25 1,725,479,280 79.32 11.00 37 1,556,277,806 81.89 10.95
全国 5 146,913,900 86.80 3.60 12 413,230,650 86.18 4.50 9 597,539,250 86.52 5.00
総計 105 1,238,890,401 84.02 5.66 89 2,528,476,125 82.83 7.24 217 4,596,755,208 82.63 8.19

＜平均落札率＞ ＜平均入札参加者数＞

地域要件
１月 ２月 ３月

地域要件
９月

８月

１０月 １１月 １２月

地域要件
５月 ６月 ７月

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

管内
隣接三管内
県内
全国
総計

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

管内
隣接三管内
県内
全国
総計

20



◆落札率別割合【条件付一般競争入札】

落札率 件数 合計金額（円） 件数割
合（％）

平均入札参
加者数（者）

95%以上 67 1,135,555,050 4.73 2.19
90%以上95%未満 244 7,293,471,150 17.22 3.91
85%以上90%未満 202 6,921,986,400 14.26 4.59
80%以上85%未満 278 11,254,176,738 19.62 7.24
75%以上80%未満 334 19,731,024,835 23.57 8.75
70%以上75%未満 246 5,550,876,093 17.36 8.87
70%未満 46 353,612,595 3.25 7.80
総計 1,417 52,240,702,861 6.71

落札率 件数 合計金額（円） 件数割
合（％）

平均入札参
加者数（者）

80%未満 626 25,635,513,523 44.18 8.73
75%未満 292 5,904,488,688 20.61 8.70

95%以上
4.73%

90%～95%
17.22%

85%～90%
14.26%

80%～85%
19.62%

75%～80%
23.57%

70%～75%
17.36%

70%未満
3.25%

（概要）
・ 落札率８０％未満の案件が約４４％、７５％未満の案件が約２１％を占めるなど、落札率が低い案件が多い。（条件付
一般競争入札の方がより傾向が顕著）
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◆管外業者の割合【条件付一般競争入札】
（対象工事：予定価格２５０万円超）

１ 方部別

件数
（Ａ）

Ａのうち管外
業者参加件
数

割合
（％）

Ａのうち管外
業者落札件
数

割合
（％）

Ａの平均入
札参加者数
（者）

Ａの平均管
外参加業者
数（者）

割合
（％）

件数
（Ｂ）

Ｂのうち管外
業者参加件
数

割合
（％）

Ｂのうち管外
業者落札件
数

割合
（％）

Ｂの平均入
札参加者数
（者）

Ｂの平均管
外参加業者
数（者）

割合
（％）

79 13 16.46 2 2.53 6.59 0.23 3.49 60 36 60.00 10 16.67 9.93 2.82 28.40
97 23 23.71 4 4.12 9.79 0.33 3.37 71 52 73.24 19 26.76 13.07 4.75 36.34
61 16 26.23 6 9.84 9.30 0.31 3.33 19 10 52.63 10 52.63 8.89 4.21 47.36
66 25 37.88 3 4.55 7.09 0.52 7.33 39 24 61.54 11 28.21 9.62 3.05 31.70
58 26 44.83 5 8.62 7.64 2.02 26.44 25 19 76.00 9 36.00 7.36 3.92 53.26
54 9 16.67 2 3.70 4.56 0.26 5.70 23 16 69.57 6 26.09 6.00 3.14 52.33

126 27 21.43 5 3.97 3.65 0.29 7.95 67 48 71.64 19 28.36 6.97 3.42 49.07
62 6 9.68 0 0.00 5.74 0.11 1.92 49 36 73.47 14 28.57 9.67 3.31 34.23

603 145 24.05 27 4.48 6.65 0.46 6.92 353 241 68.27 98 27.76 9.44 3.60 38.14

件数
（Ｃ）

Ｃのうち管外
業者参加件
数

割合
（％）

Ｃのうち管外
業者落札件
数

割合
（％）

Ｃの平均入
札参加者数
（者）

Ｃの平均管
外参加業者
数（者）

割合
（％）

139 49 35.25 12 8.63 8.03 1.35 16.81
168 75 44.64 23 13.69 11.18 2.20 19.68
80 26 32.50 16 20.00 9.20 1.24 13.48

105 49 46.67 14 13.33 8.03 1.46 18.18
83 45 54.22 14 16.87 7.56 2.59 34.26
77 25 32.47 8 10.39 4.99 1.12 22.44

193 75 38.86 24 12.44 4.80 1.38 28.75
111 42 37.84 14 12.61 7.47 1.52 20.35
956 386 40.38 125 13.08 7.68 1.62 21.09

＜隣接三管内＞ ＜隣接三管内＋県内＞
【管外業者参加件数の割合】 【管外業者の受注割合】 【管外業者参加件数の割合】 【管外業者の受注割合】

方部

隣接三管内 県内

県北
県中
県南
会津若松
喜多方
南会津
相双
いわき
総計

方部

隣接三管内＋県内

県北
県中

相双
いわき
総計

県南
会津若松
喜多方
南会津

59.62%

40.38%

管内業者のみ参加
管外業者も参加

86.92%

13.08%

管内 管外

75.95%

24.05%

管内業者のみ参加
管外業者も参加

95.52%

4.48%

管内 管外

（概要）
・ 地域要件が隣接三管内であっても、他管内の業者が参加した割
合は１／４弱、他管内の業者が落札した割合は５％未満であった。
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◆失格者（最低制限価格を下回った者）があった案件【条件付一般競争入札】

１ 工種別

件数(A) 全件数
総合評価
方式を除く

件数(B)
割合
(A/B)

183 827 767 23.9%
76 190 184 41.3%
7 68 66 10.6%

16 69 67 23.9%
1 24 22 4.6%
1 19 14 7.1%
9 23 21 42.9%
0 10 10 0.0%

13 36 36 36.1%
46 69 67 68.7%
1 20 18 5.6%
0 13 13 0.0%
5 23 23 21.7%
4 18 18 22.2%
2 4 3 66.7%
2 4 4 50.0%

366 1,417 1,333 27.5%

◆第一順位をくじ引きにより決定した案件【条件付一般競争入札】

１ 工種別
件数 全件数 割合

19 827 2.3%
3 190 1.6%

13 68 19.1%
31 69 44.9%
0 24 0.0%
0 19 0.0%
0 23 0.0%
0 10 0.0%
6 36 16.7%
9 69 13.0%
0 20 0.0%
0 13 0.0%
9 23 39.1%
7 18 38.9%
0 4 0.0%
0 4 0.0%

97 1,417 6.9%

上下水道工事
消雪工事

工種

一般土木工事

工種

消雪工事

舗装工事
建築工事

機械設備工事
通信設備工事

電気設備工事
暖冷房衛生設備工事

造園工事
さく井工事

鋼橋上部工事
ＰＣ橋上部工事

機械設備工事
通信設備工事
造園工事
さく井工事

塗装工事

総計

しゅんせつ工事

一般土木工事

総計

塗装工事

法面処理工事

舗装工事
建築工事
電気設備工事
暖冷房衛生設備工事

法面処理工事
上下水道工事

鋼橋上部工事
ＰＣ橋上部工事
しゅんせつ工事

（概要）
・ １／４を超える案件で失格者が発生している。
・ 複数の工種では、失格者があった割合が５０％を超えている。

（概要）
・ 第一順位をくじ引きにより決定した案件は、一部の工種では、３割を超え
ているが、ほとんどの工種では３％未満である。
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◆応札者がなかった案件【条件付一般競争入札】
※件数は述べ件数

１ 工種別 ２ 予定価格別 ３ 月別
件数 件数 件数

28 22 0
3 13 0
1 8 1

11 2 2
1 1 5
3 1 3
1 0 5

48 1 11
48 18

0
3

48

◆応札者が１者の案件【条件付一般競争入札】

１ 工種別 ２ 契約金額別 ３ 月別
件数 全件数 割合 件数 全件数 割合 件数 全件数 割合

78 827 9.4% 38 292 13.0% 0 22 0.0%
11 190 5.8% 31 290 10.7% 4 139 2.9%
5 68 7.4% 27 369 7.3% 6 63 9.5%
4 69 5.8% 9 201 4.5% 3 75 4.0%
0 24 0.0% 4 176 2.3% 10 153 6.5%
6 19 31.6% 3 47 6.4% 9 84 10.7%
2 23 8.7% 3 20 15.0% 14 154 9.1%
0 10 0.0% 1 16 6.3% 37 316 11.7%
0 36 0.0% 0 5 0.0% 18 105 17.1%
0 69 0.0% 0 1 0.0% 7 89 7.9%
1 20 5.0% 116 1,417 8.2% 8 217 3.7%
1 13 7.7% 116 1,417 8.2%
7 23 30.4%
1 18 5.6%
0 4 0.0%
0 4 0.0%

116 1,417 8.2%

１５億円未満

１千万円未満
建築工事

総計

２４．１億円未満
総計

機械設備工事
通信設備工事

３千万円未満

さく井工事

３月
総計

法面処理工事
上下水道工事
消雪工事

２月

６月

５億円未満

１０月
１１月
１２月
１月

６月
７月
８月
９月

月

塗装工事

鋼橋上部工事 ２億円未満
ＰＣ橋上部工事 ３億円未満

電気設備工事

５月

１億円未満

舗装工事

金額
一般土木工事 ５百万円未満

５千万円未満

総計

一般土木工事
建築工事

月

機械設備工事
通信設備工事

工種

７月
８月

５月
金額

５百万円未満
１千万円未満
３千万円未満
５千万円未満
１億円未満
２億円未満
３億円未満
５億円未満

電気設備工事
鋼橋上部工事
ＰＣ橋上部工事

総計

９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
総計

造園工事

工種

暖冷房衛生設備工事

しゅんせつ工事

（概要）
・ 鋼橋上部工事において、応札者がなかった案件が多い。
・ 予定価格が１千万円未満の少額案件において、応札者がな
かったものが多い。
・ 下半期に応札者がなかった案件が多い。

（概要）
・ 鋼橋上部工事及び機械設備工事において、応札者が１者の案件の割合が多い。
・ 契約金額が１千万円未満の少額案件において、応札者が１者の案件の割合が高い。
・ 下半期において、応札者が１者の案件の割合が高い。
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