
（対象工事：予定価格４００万円超）
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16 ※　予定価格400万円以下の工事 合計金額（円）

2 件数 平均落札率（％）

175

うち総合評価方式

9
総計

総計 21,596,432,880

0.4321,596,432,880 93.84 93.41
0.79

93.4120,959,609,770 93.97 93.26 93.84
3,053,600,000条件付一般競争入札

随意契約 20,647,000 97.96 97.17

0.71

一般競争入札

27億2千万円以上21,284,497,300 93.78 93.36 0.42

90.30
19,395,200

87.03
0.43

３億円未満 3,118,830,000 96.60 92.07
91.52

3,272,500,000 97.9827億2千万円未満

4.53
契約方法 件数 合計金額

（円）
１０月平均
落札率(％)

９月平均落
札率(％)

増減 ５億円未満 2,484,020,000 94.03 2.51
１０億円未満 3,121,140,000 97.50

889,445,150 93.43 93.04 0.39
2,062,956,610 93.85 93.53 0.32

総計 21,596,432,880 93.84 93.41 0.43
１億円未満
５千万円未満

２億円未満 2,185,326,000 93.74 93.16 0.58

相双 11,634,751,260 95.79 93.92 1.87 １千万円未満 190,121,030 93.12 94.70 △1.58
いわき 1,471,349,000 93.27 93.62 △0.35 ３千万円未満 1,200,015,850 93.25 93.39 △0.14

合計金額
（円）

１０月平均
落札率(％)

９月平均落
札率(％)

増減

18,478,240

会津若松 1,040,478,230 91.14 93.48 △2.34
喜多方 711,659,960 93.40 94.13 △0.73
南会津 4,040,982,000 95.11 97.03 △1.92 ５百万円未満 96.71

県北 678,736,740 93.58 92.88 0.70
県中 1,388,648,360 92.81 92.83 △0.02
県南 629,827,330 92.32 92.70 △0.38

金額 件数

造園工事

98.10

総計 21,596,432,880 93.84
方部 件数 合計金額

（円）
１０月平均
落札率(％)

９月平均落
札率(％)

増減
さく井工事
グラウト工事

93.41 0.43

総計 21,596,432,880 93.84 93.41 0.43 消雪工事 96.77
機械設備工事 47,685,000 93.89 97.76 △3.87
通信設備工事 171,380,000 94.65 92.64 2.01

教育庁 468,596,700 93.10 94.03 △ 0.93 92.48
警察本部 255,596,000 92.61 92.90 △ 0.29

企業局 96.77

上・下水道工事
病院局 92.13

清掃施設工事

0.16

塗装工事
しゅんせつ工事

92.01 0.62
法面処理工事 219,882,520 94.94 93.21 1.73

農林水産部 7,869,887,190 95.57 95.41

1,326,051,540 92.63

ＰＣ橋上部工事
商工労働部 92.63

土木部 12,964,848,490 93.42 92.95 0.47

99.06
保健福祉部 12,595,000 95.73 92.81 2.92

92.74

271,700,000 96.59

電気設備工事
建築工事

94.44 93.64 0.80

△2.1492.98 95.12
369,180,460 92.98 92.98
392,161,440

鋼橋上部工事

県発注工事の入札結果集計表（令和７年１０月分）

工種 件数
合計金額
（円）

生活環境部
暖冷房衛生設備工事 183,437,540

R8.1.7

部局等 件数
合計金額
（円）

１０月平均
落札率(％)

９月平均落
札率(％)

※　表中の前月までに関する集計値に更新が生じた結果、前月までの集計表の値と異なる場合があります。

増減
９月平均落
札率(％)

増減
１０月平均
落札率(％)

1,072,008,080 94.46
93.95

97.04
一般土木工事
舗装工事

4,730,000 98.85 94.53 4.32

1.72
0.96

13,304,500 95.21 93.91 1.30

総務部 95.61 92.99
危機管理部 6,875,000

指名競争入札 291,288,580 93.90 93.19 0.71

17,542,946,300

企画調整部



６　ランク別 ８　格付要件別（条件付一般競争入札の場合）
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７　地域要件別（条件付一般競争入札の場合）

29
52
71
5

157

【参考】

件数

件数

増減 工種・格付要件

2,056,209,100
一般土木工事

Ａ 14,755,411,000

件数 合計金額
（円）

△1.13

工種・ランク 件数 合計金額
（円）

１０月平均落札率
(％)

９月平均落札率
(％)

92.94 94.07一般土木工事
93.65 93.51 0.14461,398,630 93.16 92.23 0.93 Ａ・Ｂ

１０月平均落札率
(％)

９月平均落札率
(％)

増減

17,048,924,310 94.13 93.03 1.10 95.33 91.98 3.35

△0.34
9,138,360 92.00 92.00 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 4,730,000 98.85

23,485,000 449,464,070 92.67

Ａ 1,010,576,160 94.50 92.67

93.01Ａ・Ｂ・Ｃ

1.83
12,305,920 92.00 A・B 93.62舗装工事

1,059,702,160 94.71 92.74 1.97
舗装工事

Ｂ・Ｃ・Ｄ 33,031,570 92.37 93.23 △0.86

92.26

建築工事

392,161,440 92.98 95.26 △2.28

建築工事

A
Ａ・Ｂ・Ｃ 8,261,000

92.34 94.05 △1.71
A・B・C 5,593,280 91.99

288,585,000 93.95 94.87 △0.92

95.09 △3.10
92.71 A・B 83,319,060

電気設備工事
369,180,460 92.98 92.98

電気設備工事
A 330,974,600 92.45

A・B・C・D

93.94 92.53 1.41
Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ 38,205,860

94.85 93.94

92.49 △0.04

Ａ・Ｂ・Ｃ 4,730,000

A 139,455,800 0.91

98.39
39,251,740 93.16Ａ・Ｂ

183,437,540 94.44 93.64 0.80
暖冷房衛生設備工事

99.06
Ａ・Ｂ鋼橋上部工事

99.06
鋼橋上部工事

A

暖冷房衛生設備工事

PC橋上部工事
271,700,000 96.59

PC橋上部工事

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ

96.59
Ａ・Ｂ

A 271,700,000

Ａ・Ｂしゅんせつ工事 しゅんせつ工事
A

A 1,270,445,000 92.79 91.86 0.93
Ａ・Ｂ 51,538,300 92.36 92.14 0.22塗装工事

1,326,051,540 92.63 92.01 0.62
塗装工事

Ａ・Ｂ・Ｃ

92.00

法面処理工事
219,882,520 94.94 93.21 1.73

法面処理工事
A

Ａ・Ｂ・Ｃ 4,068,240

96.06 94.20 1.86
Ａ・Ｂ・Ｃ

163,262,000 94.20 92.22 1.98
Ａ・Ｂ 56,620,520

Ａ・Ｂ上・下水道工事

92.48

上・下水道工事

A

A・B・C・D
Ａ・Ｂ・Ｃ 92.48

Ａ・Ｂ清掃施設工事
A

A
Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ

△4.78

消雪工事
96.77

消雪工事

清掃施設工事

96.77

機械設備工事
40,700,000 94.87 97.78 △2.91

機械設備工事

6,985,000 92.91 97.69 6,985,000
Ａ・Ｂ 40,700,000

Ａ・Ｂ・Ｃ

97.11

A

97.69
91.66 2.99

△4.78
94.87

99.31
△2.24

92.91

通信設備工事
171,380,000 94.65 92.54 2.11 A 94.65

93.3793.20 Ａ・Ｂ

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ

通信設備工事
171,380,000

A
造園工事 造園工事

A

Ａ・Ｂ・Ｃ

さく井工事
98.10

さく井工事

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ 98.10

Ａ・Ｂ

A
グラウト工事 グラウト工事

21,284,497,300 93.78 93.36

地域要件 件数
合計金額
（円）

１０月平均落札率
(％)

９月平均落札率
(％)

0.42
Ａ・Ｂ・Ｃ

隣接三管内 2,181,741,540 93.57 93.44 0.13
管内 487,225,640 92.84 93.49 △0.65

増減

全国 3,537,380,000 93.56 95.79 △2.23

県内 15,078,150,120 94.35 93.03 1.32

総計 21,284,497,300 93.78 93.36 0.42

12月 1月 2月 3月

83,272,044,028
183 175

合計金額（円） 5,184,999,248 3,883,145,970 11,624,626,970 20,202,004,680 21,596,432,880

合計

59 51 155 318 155 1,096

11月

令和7年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

93.42

令和6年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

平均落札率（％） 93.82 94.69 93.43 92.83 93.57

1,734
合計金額（円） 1,635,723,870 4,713,725,720 12,014,920,500 26,122,982,666 8,732,445,020 10,521,261,960 28,449,159,880 136,968,710,186

合計

32 64 234 299 170 159 137 104 74

平均落札率（％） 95.62 94.69 93.71 93..41 93.65
4,130,347,760 4,788,538,700 3,477,143,120 3,193,421,770 29,189,039,220

3月12月 1月 2月

55 352

10,962,371,090 9,818,463,190

54

93.41 93.84

93.48 93.8093.65 94.10 94.39 94.21 94.42 94.00

総計 21,596,432,880 93.84 93.41 0.43 総計


