
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和８年７月１７日 

 

福島県会津若松建設事務所長 馬場 靖 

 

工事（委託業務）番号 第２６－４１３４０－０１３１号 

工事（委託業務）名 道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良） 

質   問   事   項 

１ 特記仕様書について 

第 6 章-1-2-1）【国道 401 号(博士工区)：大沼郡昭和村大字小野川地内(仮置場)】にある

土砂の土質及び土量をご教示ください。 

 

２ 敷砂利工について 

施工数量は、ルーズの土量となる。 

積込(ﾙｰｽﾞ)【SPA125】及び土砂等運搬【SPA105】は地山土量で計上するため、ルーズな状

態の数量へ変換する必要があるが、考え方についてご教示ください。 

 

３ 土工土量（床掘り・埋戻し）について 

工事全体にて、床掘り土量と埋戻し土量(地山土量へ換算)を計算した結果、埋戻し土量が

多いため、土砂が不足します。 

不足土砂土量の計上の考え方をご教示ください。 

① 他工事流用土の場合：上記 1 の仮置場からの積込・運搬を追加計上 

② 購入土の場合：購入土を追加計上。 

 

４ 現場発生品及び支給品運搬【施工 0－0011 号表】について 

当該工種について、指定箇所までの運搬となるが、運搬距離条件が現場から特記仕様書の

積算上の施設までとなることから、指定箇所として取り扱って良いかご教示ください。 

回   答   事   項 

１ 土質は礫質土、土量は約 63,000ｍ3となります。 

 

２ 積込(ﾙｰｽﾞ)【SPA125】及び土砂等運搬【SPA105】は、地山土量です。 

 

３ 不足土は、現場内の仮置土砂を使用します。 

 

４ 特記仕様書 第 4 章総則 6 建設副産物処理 2)の記載のとおり、積算上の施設であり、 

指定箇所ではありません。 

 


