

設計図書の訂正について

令和8年8月10日に公告した下記工事等については、以下のとおり設計図書の一部を訂正したの
でお知らせします。

令和8年8月24日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

記

1 工事名等

工事番号 第26-41360-0153号

工 事 名 設計業務委託（砂防・補助）

2 訂正内容

（1） 特記仕様書（tokki）について、次のとおり訂正しました。

別紙1の1/3頁「1適用」

（誤） 令和3年度1月改訂

（正） 令和8年2月改訂

※ なお、今回修正した設計図書に関して、電子閲覧システムのデータを修正しておりますので、必ず
ご確認くださいようお願いいたします。

閲覧図書訂正 正誤表

正	誤
別紙 1 設計業務委託（砂防・補助） 特記仕様書 1 適用 本業務は、「砂防事業の費用便益分析マニュアル」及び「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」（令和8年2月改訂）に基づき検討を行うものとする。 2 業務目的 本業務は、交付金事業（砂防）の整備対象になっている叶津川流域について、施設整備の効果検討（費用便益）を行い、砂防事業の基礎資料とするものである。	別紙 1 設計業務委託（砂防・補助） 特記仕様書 1 適用 本業務は、「砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）」及び「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）」（令和3年度1月改訂）に基づき検討を行うものとする。 2 業務目的 本業務は、交付金事業（砂防）の整備対象になっている叶津川流域について、施設整備の効果検討（費用便益）を行い、砂防事業の基礎資料とするものである。