

いわき農林事務所公共工事等契約結果情報

令和8年10月30日現在

| 入札日       | 工事等番号         | 工事等の名称<br>(地区名)               | 種別        | 契約の方法 | 契約日    | 予定価格<br>(円) | 最低制限価格<br>(円) | 調査基準価格<br>(円) | 契約金額<br>(円) | 落札率<br>(%) | 契約相手方          | 左の地域     | 入札参加<br>者数 | 備考                   |
|-----------|---------------|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------------|
| 令和8年4月13日 | 26-36270-0007 | 治山施設(県営)0701工事<br>(五郎兵衛釜地区)   | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 4月23日  | 34,961,300  |               | 32,164,330    | 32,230,000  | 92.19      | 株式会社テツヒロ       | 01_管内    | 5          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年5月18日 | 26-36270-0001 | 広域営農団地農道整備0801工事<br>(いわき地区)   | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 5月28日  | 26,900,500  |               | 24,748,460    | 24,752,860  | 92.02      | 株式会社荻野組        | 01_管内    | 3          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年5月18日 | 26-36270-0009 | 農地中間管理機構関連0801工事<br>(瀬戸地区)    | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 6月3日   | 194,180,800 |               | 175,393,570   | 175,450,000 | 90.35      | 富士工業株式会社       | 02_隣接3管内 | 2          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年6月3日  | 26-36270-0013 | 農村環境実施計画0801業務設計<br>(菅波地区)    | 22_土木設計   | 随意契約  | 6月3日   | 9,894,500   |               |               | 9,570,000   | 96.72      | 福島県土地改良事業団体連合会 | 03_県内    | 1          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年6月1日  | 26-36270-0008 | 農地中間管理機構関連0801工事<br>(神谷第二地区)  | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 6月17日  | 241,457,700 |               | 217,931,120   | 241,340,000 | 99.95      | 株式会社福田組        | 01_管内    | 2          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年7月7日  | 26-36270-0022 | 農地中間管理機構関連0803業務測量<br>(山田地区)  | 19_地上測量   | 随意契約  | 7月14日  | 11,954,800  |               |               | 11,440,000  | 95.69      | 福島県土地改良事業団体連合会 | 03_県内    | 1          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年7月13日 | 26-36270-0018 | 治山施設(県営)0801工事<br>(薄機三丁目地区)   | 10_法面処理工事 | 条件付一般 | 7月24日  | 20,961,600  |               | 19,284,650    | 19,701,000  | 93.99      | 株式会社山一緑化土木     | 01_管内    | 1          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年9月7日  | 26-36270-0010 | 治山施設(県営)0801工事<br>(船付地区)      | 10_法面処理工事 | 条件付一般 | 9月15日  | 51,461,300  |               | 47,280,310    | 47,891,800  | 93.06      | 株式会社みちのくNテックス  | 01_管内    | 2          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年9月10日 | 26-36270-0048 | 農地中間管理機構関連0801業務設計<br>(神谷地区)  | 22_土木設計   | 随意契約  | 9月10日  | 4,164,600   |               |               | 3,960,000   | 95.09      | 福島県土地改良事業団体連合会 | 03_県内    | 1          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年9月7日  | 26-36270-0026 | 農地中間管理機構関連0801工事<br>(神谷地区)    | 02_舗装工事   | 条件付一般 | 9月17日  | 16,062,200  |               | 14,777,180    | 14,824,700  | 92.30      | 山吉工業株式会社       | 01_管内    | 5          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年9月7日  | 26-36270-0028 | 林業専用道(県・復)0801工事<br>(合戸渡戸線)   | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 9月28日  | 81,252,600  |               | 74,349,770    | 74,349,440  | 91.50      | 株式会社大川原建設      | 01_管内    | 5          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年9月14日 | 26-36270-0038 | 農業用河川工作物応急対策0801工事<br>(原高野地区) | 14_機械設備工事 | 条件付一般 | 10月1日  | 99,922,900  |               | 91,928,980    | 91,960,000  | 92.03      | 株式会社常磐エンジニアリング | 01_管内    | 3          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年9月14日 | 26-36270-0040 | 基幹ストックマネジメント0801工事<br>(鮫川堰地区) | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 10月1日  | 13,046,000  |               | 12,002,320    | 12,012,000  | 92.07      | 有限会社戸田建設       | 01_管内    | 3          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年10月5日 | 26-36270-0047 | 機能強化・老朽化対策0801業務<br>(成沢地区)    | 22_土木設計   | 指名競争  | 10月14日 | 5,450,500   | 4,385,040     |               | 4,385,040   | 80.45      | 日本工営株式会社 福島事務所 | 03_県内    | 11         | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年10月5日 | 26-36270-0035 | ため池整備0801工事<br>(萱手池地区)        | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 10月23日 | 299,941,400 |               | 268,640,460   | 268,950,000 | 89.67      | 株式会社テツヒロ       | 01_管内    | 3          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年10月5日 | 26-36270-0039 | ため池整備0801工事<br>(寺平池地区)        | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 10月23日 | 249,599,900 |               | 223,852,530   | 228,800,000 | 91.67      | 堀江工業株式会社       | 01_管内    | 3          | <a href="#">詳細情報</a> |
| 令和8年10月5日 | 26-36270-0044 | ため池整備0801工事<br>(加瀬前池地区)       | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 10月23日 | 158,392,300 |               | 143,300,410   | 156,200,000 | 98.62      | 株式会社三崎組        | 01_管内    | 2          | <a href="#">詳細情報</a> |