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契約

着工

自
至

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

土木設計

当初
工事執行機関 　会津農林事務所

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項 令和4年4月28日

工事番号 22-36240-0011 工　事　名 令和4年4月28日

入札執行年月日 令和4年4月27日 発注種別 完成 令和5年3月31日

農地中間管理機構関連0402業務設計

審 議 番 号 公所 本庁

路線・河川名 4,782,800梁田地区 予定価格
工事箇所

工 事 概 要

業 者 コ ー ド 落 　札 　者 　の 　住 　所

大沼郡会津美里町立石田地内外 最低制限価格
調査基準価格

（４）

業　　者　　名 入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

福島市南中央三丁目３６番地

（２）

（３）

福島県土地改良事業団体連合会
（１） 4,100,000（２）

（３） 4,510,000

（１）

（４）

（４）

（２）

（３）

（１） （２）

（３）

（１）

（４）

（４）

（２）

（３）

（１） （２）

（３）

（１）

（４）

（４）

（２）

（３）

（１） （２）

（３）

（１）

（３） （４）

（４）

（１） （２）

（１） （２）

（３） （４）

計画変更資料作成　一式



様式３（裏面） 
 
 

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由 
 

本業務は、農地中間管理機構関連農地整備事業（ほ場整備）の計画変更資料作成業務である。 

 ほ場整備は、権利者（農家）の農地を県が一時的に預かり、整備し、集団化して換地するとい

う特殊な業務であり、一連の業務が密接に関連していることから、計画変更資料の作成に際して

は、営農計画、さらには換地計画を踏まえて業務を行う必要がある。 

 福島県土地改良事業団体連合会は、当該地区の事業計画資料作成業務を受託しているほか、本

業務に関する優れた技術力と豊富な知識・経験を有するとともに、事業計画の重要な項目である

営農計画等を踏まえた経済効果算定や、換地業務にも精通しており、本業務を実施できる唯一の

団体である。 

 このため、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、地方自治法施行令第 167条の

2第 1項第 2 号に基づき随意契約とし、福島県財務規則施行通達第 269条関係１の(2)の規定によ

り、福島県土地改良事業団体連合会との単独見積とする。 

 

 

 

 

 

 

 

変更契約の内容 
 

 
変 更 契 約 年 月 日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変更後の完成年月日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変 更 後 の 契 約 金 額 

 

 
変更契約をする理由 

 

 
□ 1 現場精査による数量増（減） 

 

□ 2 （ ）工事追加による増額 

□ 3 その他（ ） 
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